

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA
ORIGINALE
Segreteria Tecnica Divisione Esercizio

PERIZIA n° 671 del 25/08/2017 – Codice Lavoro SU04-2017

CUP E17H17000960002

- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0166/Pres - capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della legge regionale 14/2002;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010 n°207 e s.m.i. ove applicabile;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n° 145 e s.m.i. ove applicabile;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
- VISTE** le procedure della FVG Strade S.p.A.;

VISTO Il progetto/perizia relativo ai "Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la SR646 dal km 22+400 al km 24+000 in Comune di Resia" lungo la SR 646 "di Uccia", n. 671 dd. 25/08/2017, redatto dal Centro di Manutenzione di Udine, dell'importo complessivo di € 758.807,37 di cui € 575.000,00 per lavori, al netto del ribasso del 32,28%, comprensivi di € 60.000,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 75 ed € 183.807,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite con riserva di ogni valutazione in merito alla determinazione della voce B71, qui esposta in attesa di normazione e regolamentazione Societaria:

B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00
B5 ESPROPRI	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO EX ARTICOLO 133 D.lgs. 163/2006	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 27.300,00
B71 FONDO INCENTIVANTE	€ 16.409,69
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 375,00
B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI	€ 5.915,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	
B12 ONERI IVA 22%	€ 133.807,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 183.807,37

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dd. 24/11/2017 con la quale è stato verificato e validato il contenuto del progetto/perizia n° 671;

RITENUTO che occorre provvedere all'approvazione ed al finanziamento del sopracitato progetto/perizia n° 671 redatto in data 25/08/2017 dell'importo complessivo di € 758.807,37;

Il sottoscritto ing. Roberto Zianna in qualità di Direttore Generale della Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

DISPONE

Art.1 E' approvato il progetto/perizia relativo ai "Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la SR646 dal km 22+400 al km 24+000 in Comune di Resia" lungo la SR 646 "di Uccia", n. 671 dd. 25/08/2017, redatto dal geom. Marco De Nipoti, dell'importo complessivo di € 758.807,37 di cui € 575.000,00 per lavori, al netto del ribasso del 32,28%, comprensivi di € 60.000,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 75 ed € 183.807,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite con riserva di ogni valutazione in merito alla determinazione della voce B71, qui esposta in attesa di normazione e regolamentazione Societaria:


B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA

B5 ESPROPRI	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO EX ARTICOLO 133 D.lgs. 163/2006	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 27.300,00
B7I FONDO INCENTIVANTE	€ 16.409,69
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 375,00
B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI	€ 5.915,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	
B12 ONERI IVA 22%	€ 133.807,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 183.807,37

- Art.2 Gli interventi oggetto del progetto/perizia n. 671 verranno finanziati in base all'effettiva disponibilità economica derivante dai vincoli di Bilancio della Società per ciascun esercizio e compatibilmente con il programma annuale/triennale societario approvato dalla Giunta Regionale.
- Art. 3 E' confermata ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. la geom. Alessandra Biondin quale Responsabile Unico del Procedimento.
- Art. 4 Sono approvati i seguenti elaborati del progetto/perizia n. dd. 25/08/2017:
 ALL 01 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;
 ALL 02 - VERBALE DI SOMMA URGENZA;
 ALL 03 - DISPOSITIVO DI AFFIDAMENTO;
 ALL 04 - VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA;
 ALL 05 - QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO;
 ALL 06 - ELENCO PREZZI UNITARI;
 ALL 07 - ANALISI NUOVI PREZZI;
 ALL 08 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 ALL 09 - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA;
 ALL 10.A - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI;
 ALL 10.B - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE;
 ALL 11 - RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE;
 ALL 12 - RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO;
 ALL 13 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA;
 ALL 14 - P.S.C.- COMPUTO COSTI PER LA SICUREZZA;
 ALL 15 - CRONOPROGRAMMA;
 ALL 16 - FASCICOLO AUTORIZZAZIONI;
 ALL 17 - FASCICOLO DISEGNI ESECUTIVI;
- Art. 5 E' confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'ufficio della Direzione Lavori nelle persone di:
 Direttore dei Lavori: geom. Marco De Nipoti;
 Direttore Operativo: geom. Gianandrea Silvestri;
 Ispettore di Cantiere: geom. Walter Peressi;
 C.S.E. D.Lgs 81/2008: dott. ing. Sergio Silvestri.

IL DIRETTORE GENERALE
 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
 (ing. Roberto ZIANNA)



017H03000130001

Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	E17H17000960002
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di RESIA (UD)
Descrizione sintetica del progetto	S.R. 646*S.R. 646*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA SR646 DAL KM 22+400 AL KM 24+000 IN COMUNE DI RESIA
Anno di decisione	2017
Nome infrastruttura interessata dal progetto	S.R. 646
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA SR646 DAL KM 22+400 AL KM 24+000 IN COMUNE DI RESIA
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Codifica Locale	SU 04-2017
Indirizzo o Area geografica di riferimento	S.R. 646
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA
Concentratore	N
Soggetto Titolare	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA
Categoria Soggetto Titolare	CONCESSIONARI E IMPRESE DI GESTIONE RETI E INFRASTRUTTURE
Unità Organizzativa	SETTORE TECNICO
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Sottosettore	STRADALI
Categoria	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
CPV1	LAVORI DI COSTRUZIONE.

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966

E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

CPV2	LAVORI PER LA COSTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE E INGEGNERIA CIVILE.
CPV3	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDUTTURE, LINEE DI COMUNICAZIONE E LINEE ELETTRICHE, AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E FERROVIE; LAVORI DI LIVELLAMENTO.
CPV4	LAVORI DI COSTRUZIONE, DI FONDAZIONE E DI SUPERFICIE PER AUTOSTRADE E STRADE.
CPV5	LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE.
CPV6	LAVORI STRADALI.
CPV7	LAVORI DI RIPARAZIONE STRADALE.
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Sponsorizzazione	NO
Finanza di progetto	NO
Costo totale del progetto (in euro)	628.216,00
Importo in lettere in euro	seicentoventottomiladuecentosedici
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	628.216,00
Importo in lettere in euro	seicentoventottomiladuecentosedici
--ALTRI DATI--	
Data generazione completo	18/09/2017

Contatti:
 Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

S.R. 646 "di Ucceca"		Codice Lavoro: SU04-2017 Perizia: 671 del: 25/08/2017	
QUADRO ECONOMICO			
	€	€	IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 32,28%
A) IMPORTO LAVORI (A1)	€ 820.484,35	€ 820.484,35	€ 575.000,00
di cui A1 IMPORTO LAVORI	€ 760.484,35	€ 760.484,35	€ 515.000,00
di cui A2 ONERI PER LA SICUREZZA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA'			
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ -	€ -	€ -
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ -	€ -	€ -
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
B4 IMPREVISTI	€ -	€ -	€ -
B5 ESPROPRI	€ -	€ -	€ -
B6 ACCANTONAMENTO EX ARTICOLO 133 D.lgs. 163/2006	€ -	€ -	€ -
B7 SPESE TECNICHE	€ 27.300,00	€ 27.300,00	€ 27.300,00
B7I FONDO INCENTIVANTE	€ 16.409,69	€ 16.409,69	€ 16.409,69
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -	€ -	€ -
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI	€ 5.915,31	€ 5.915,31	€ 5.915,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B12 ONERI IVA 22%	€ 187.813,93	€ 187.813,93	€ 133.807,37
B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)	€ 180.506,56	€ 180.506,56	€ 126.500,00
B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+B10-III+B11	€ 7.307,37	€ 7.307,37	€ 7.307,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 237.813,92	€ 237.813,92	€ 183.807,37
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 870.484,35	€ 870.484,35	€ 625.000,00
TOTALE COMMESSA	€ 1.058.298,27	€ 1.058.298,27	€ 758.807,37

