

PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

Codice Lavoro Commessa AX	Vari Varie	CDC	DGTE01-02-03 + Mutuo CDP	VDC	PVS + Mutuo CDP	CUP	Vari
						CIG	Vari

AL DIRETTORE DI DIVISIONE

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti e lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza.

Importo complessivo del lavoro pari a € **6.660.600,00** di cui € **6.361.200,00** per lavori a base d'asta e € **299.400,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

LOTTO 1

OGGETTO: PN21PVS056 - Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - C.M. di Pordenone	
CIG n. 90191359A5	CPV: 45233141-9

LOTTO 2

OGGETTO: TS21PVS057 - Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - C.M. di Trieste e Gorizia	
CIG n. 9019763FE1	CPV: 45233141-9

LOTTO 3

OGGETTO: UD21PVS058 - Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - C.M. di Udine	
CIG n. 8975287124	CPV: 45233141-9

LOTTO 4

OGGETTO: PN21PVS101 - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone	
CIG n. 9019158C9F	CPV: 45233141-9

LOTTO 5

OGGETTO: TS21PVS102 - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia	
CIG n. 9019837CF3	CPV: 45233141-9

LOTTO 6

OGGETTO: UD21PVS103 - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine	
CIG n. 9022011EFD	CPV: 45233141-9

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

VISTA la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 21, co. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del Responsabile Unico del Procedimento di data 13.12.2021 prot. n. 0004317;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento in merito all'art. 51, co. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- VISTO** il Decreto n° 3274/TERINF del 26.07.2021, Prenumero 3481 relativo al contratto di mutuo stipulato dalla Regione con la Cassa Depositi e Prestiti in data 4 settembre 2019 posizione n 4560401, relativamente al Capitolo 6991/S per il Progetto/Intervento "*Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale*", con riferimento al biennio 2021-2022 per complessivi 2.650.000,00 (netto IVA);
- VISTA** altresì la previsione contenuta nel budget Piano Triennale Manutenzioni Ordinarie (comprensivo delle Manutenzioni Straordinarie Piani Viabili) SS-SR, per gli anni 2021-2022-2023 (rev.00 dd. 25.03.2021 approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.03.2021), alla voce PVS.
- RILEVATA** la necessità di avviare la procedura aperta mediante pubblicazione in G.U.U.E. entro il 31.12.2021.
- SENTITI** i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- VISTA** l'urgenza di approvare il presente provvedimento tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione non potrebbe deliberare in tempo utile.
- RITENUTO** necessario approvare la presente determinazione a contrarre nelle more della prima seduta utile del C.d.A., a cui il presente provvedimento sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti.

DISPONE

l'affidamento dei lavori dei 6 (sei) lotti in oggetto mediante l'esperimento di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DISPONE

che Il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con indicazione degli elementi; dei sub-elementi; dei pesi; dei sub-pesi e dei criteri motivazionali indicati nella proposta del Responsabile del Responsabile della Divisione Esercizio sopra citata.

DISPONE

che ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, non possa aggiudicarsi più di 1 (uno) lotto. *[Il divieto di aggiudicazione plurima opera anche qualora l'operatore economico presenti offerta in lotti distinti come mandatario o mandante in raggruppamenti e/o consorzi di differente composizione e/o ripartizione. Di conseguenza, qualora un concorrente, all'esito dell'eventuale sub-procedimento previsto dal comma 3 dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., risulti primo nelle graduatorie di più di un lotto, sarà formulata proposta di aggiudicazione nei confronti del lotto la cui aggiudicazione sarà valutata più conveniente dalla Stazione Appaltante. A tal fine, si considereranno secondo l'ordine che segue: (1) i punteggi acquisiti dal*

PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

concorrente nei singoli lotti; (2) i punteggi ottenuti dai concorrenti che seguono in graduatoria; (3) il minore costo complessivo per la stazione appaltante considerando anche i ribassi offerti dai concorrenti che seguono in graduatoria].

DISPONE

che la Stazione Appaltante, con riferimento a ciascun lotto ed al fine di perseguire le medesime finalità, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si riservi la facoltà di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale. *[La variazione riguarderà l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso - lungo i tronchi interi del Centro di Manutenzione a cui il lotto è riferito – in ragione della sopravvenuta disponibilità di risorse economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a seguito di convenzioni, di delegazioni, di atti equipollenti, di contributi economici da parte della Regione e/o degli enti locali, di economie all'interno della commessa e di eventuali disponibilità economiche messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, ecc.). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima dell'ultimazione dell'appalto. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione di tali lavorazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattualizzati].*

Il Direttore della Divisione Risorse Umane e Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione concorsuale propedeutica all'avvio della procedura aperta.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.

dott. Raffaele Fantelli

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: Divisione Esercizio

Referente della pratica: Matteo Canali

Riferimenti: Tel. 040.5604338 – e-mail segreteria.tecnico@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	16/12/2021
Nome	M 13.22 REV03 PROCEDURA APERTA-DETERMINA CONTRARRE-LAVORI.PDF
Impronta	4E251A727A65BDE0A39C04BDA58423CD448BC629F52C9560B763D4EC07C424B4
Dimensione (Byte)	181,390

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-4392-P
Verso	Partenza
Data registrazione	16/12/2021

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	RAFFAELE FANTELLI
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	F0 6F B3 D1 8F F8 35 2A 8D C6 D8 69 94 B5 75 AF 91 04 CE A6 E2 A8 62 7B 63 5C 4A 50 C6 37 7D 7D E8 30 FA 0B 51 E0 18 B1 A6 81 DB 55 9C D0 94 C1 A9 75 B0 A1 B4 9C 6E 35 F2 63 C3 69 3A D0 8A 53 6D 85 08 41 03 2E A9 17 E8 5C 14 24 28 F6 B2 D8 48 4D 00 EC F0 31 30 46 31 45 66 FE BF 4C 63 39 10 8D AC 9E FC 8E BC 57 48 26 BF F9 E0 96 73 A7 51 48 74 3C 23 EF 19 21 29 0C CA A2 EC 37 12 D8 17 20 FB 3E 76 DF 40 D3 B0 DB BD AA 5E 92 C3 73 91 30 9B E8 F0 89 46 48 47 09 28 A1 23 25 3C 92 A7 23 1E 2D 0B 84 03 B4 B8 11 5E 37 D7 D0 55 D1 5C 6A 25 22 AD 87 C0 4D 41 08 DF 1B 8F 95 9C 6D A6 F6 17 29 8E F1 4B ED 58 A1 92 67 25 79 C1 F7 51 F8 7F C3 B9 61 71 A7 30 F8 35 1C 1E 51 22 6D E5 D4 D5 25 AD 70 71 36 40 7B 6B 52 C3 07 5F 21 7A 1B 69 AA 20 89 AC BE 7B 13 DA 03 7F F4 6F E9
Data e ora della Firma	16/12/2021 09:46:35 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	