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CONTRATTO DI APPALTO

Next Generation EU Missione 2 - Componente 4 — Sub-investimento 2.1b Misure per la

riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.

Oggetto: S.R. 646 “di Uccea” dal km 0+000 al km 24+800 — Interventi per il consolidamento dei
muri di sostegno della sede stradale gravemente danneggiati, per il rifacimento di un tombotto
esistente, dei muri d'ala, dei cordoli e per la sostituzione della barriera stradale nei Comuni di

Resia e Lusevera. Codice PNRR10-FVGS.

CUP D47H22001260001 CIG Ao2825742D

Importo del presente atto Euro 1.679.969,82.=

*hkkkkkkktktkddkdkddid i ittt

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,
Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dal dott. Raffaele FANTELLI omissis
omissis domiciliato presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 17.01.2019 e confermati con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28/05/2021, (di seguito anche FVG Strade
S.p.A. o Stazione Appaltante). La societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. agisce in qualita di
Soggetto Attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in virtu dellaccordo tra la
Regione FVG — Protezione civile e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di data 7 aprile 2023,
registrato agli atti con prot. CTR/64/PC/2023, per la realizzazione degli interventi relativi al

sub investimento 2.1b indicati alla tabella 1 dell'accordo;
E

L' Operatore Economico NAGOSTINIS SRL con sede in Piazza Venezia n° 21,
33029 Villa Santina (UD), C.F. 00484370317 - P.LV.A. 01894310307, iscritto alla C.C.LAA. di
Udine R.EA. n° UD-198281, rappresentato dal Sig. Mario NAGOSTINIS omissis
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omissis domiciliato per la carica presso la Societa che

rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante, (di

seguito anche Appaltatore).

PREMESSO

> CHE lintervento e finanziato con fondi PNRR (programma Next Generation EU),

Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 2023-2621-P del 16.11.2023,

ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

> CHE, nell'ambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, € precisato I'importo di
ogni gruppo di categorie ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota
percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2023-2659-P del 21.11.2023,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata sub. IND17-
2023), avente ad oggetto SR 646 ‘di Uccea” dal km 0+000 al km 24+800 — Interventi per il
consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale gravemente danneggiati per i/
rifacimento di un tombotto esistente, dei muri d'ala, dei cordoli e per la sostituzione della
barriera stradale nei Comuni di Resia e Lusevera’;

> CHE la procedura negoziata “IND 17-2023" ¢ stata avviata ai sensi dell'art. 50, co.1
lett. c) del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, con lettera di invito dd. 21.11.2023, prot. 2023-53882-P ed
esperita tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq_55230];

> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A,, nella seduta telematica dd. 13.12.2023 ha formulato
la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti dellOperatore Economico
NAGOSTINIS SRL, con sede in Piazza Venezia n° 21, 33029 Villa Santina (UD), CF.
00484370317 - P.ILV.A.01894310307;

> CHE é stata verificata I'iscrizione dellOperatore Economico nellElenco dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
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presso la Prefettura di Udine, ai sensi e per gli effetti dellart. 1, co. 52-bis della L. 190/12 e
S.m.i.;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n°® 2024-48-P dd.
12.01.2024, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi
dellart. 17, co. 5 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice), dellappalto in oggetto;
> CHE ai sensi dell'art. 55, co. 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'art.
18, co. 3 dello stesso;

> CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore siimpegna ad eseguire I'appalto denominato “S.R. 646 “di Uccea” dal km
0+000 al km 24+800 — Interventi per il consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale
gravemente danneggiati, per il rifacimento di un tombotto esistente, dei muri dala, dei cordoli
e per la sostituzione della barriera stradale nei Comuni di Resia e Lusevera’, nel rispetto del
progetto/perizia e dellulteriore documentazione posta a base della procedura per
I'affidamento dell'appalto, con particolare riferimento ai documenti allegati richiamati
nellambito dell'art. 30 del presente contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 15,765% (diconsi
quindicivirgola settecentosessantacinque per cento), ammonta a Euro 1.679.969,82.= (diconsi
Euro Unmilioneseicentosettantanovemilanovecentosessantanove/82.=), comprensivo di Euro

80.000,00.= (diconsi Euro Ottantamila/00.=) per i costi di sicurezza interferenziali.
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Il presente contratto e stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti
lavori.

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante pud imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai
soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Il prezzo a corpo offerto tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal
Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero,
cosi come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della
sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione e ai costi della manodopera.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui
all'Allegato 11.14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZ|

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento
oin diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo,
i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici
sintetici del costo di costruzione.

Ai sensi dell'art. 60, co. 2 del Codice, la presente clausola si attiva al verificarsi di una
variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (in seguito “Alea”)

dellimporto contratto. A tal fine, si applicano gli indici sintetici del costo di costruzione.
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Qualora in applicazione degli indici di riferimento si superi, in aumento o in
diminuzione, I'Alea, la revisione verra applicata nella misura dell'8o% dell'eccedenza dell'Alea
stessa in relazione alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

La disciplina operativa della revisione dei prezzi & definita nell'art. 29 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE — PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il termine per I'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 13 del Capitolato
Speciale d'Appalto, & di 308 (trecentootto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori sara applicata una penalita pari allo 0,6
(zero virgola sei) per mille dellammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo,
salve comprovate cause di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi o dell'inadempimento.

La stessa penale verra applicata in caso di inadempimento agli obblighi indicati agli
artt. 12 e 13 del presente atto.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi
dell'art. 50 co. 4 della Legge 108/2021, non potra comunque superare il 20 (venti) per cento
dellammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 50 co. 4 della Legge 108/2021, qualora l'ultimazione dell'appalto
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, certificata nel verbale di
ultimazione dei lavori, & riconosciuto all'’Appaltatore un premio di accelerazione, pari allo 0,6
(zero virgola sei) per mille dellammontare dellimporto del contratto, per ogni giorno di
anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante
utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei
limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione sia conforme alle obbligazioni
assunte. L'importo del premio di accelerazione non potra comunque superare il 20 (venti) per
cento dellammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 5- PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI
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Siintende integralmente richiamato l'articolo 19 (“Programma Esecutivo Dettagliato
dei Lavori dell'Appaltatore”) del Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 15 (“Sospensione dei lavori”) e 16
(“Sospensione per pericolo grave ed immediato”) del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000, per le parti non abrogate, al Codice dei
Contratti, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’Appaltatore gli
oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento agli articoli 65
(oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), 66 (obblighi speciali a carico dell'Appaltatore), 67
(obblighi dell’Appaltatore riguardo la viabilita) e 68 (difesa e requisiti ambientali).

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 8- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice [ridotta ai
sensi dell'art. 106, co. 8 del Codice (se del caso)], € stata presentata dall’ Appaltatore mediante
polizza fideiussoria assicurativa della Cattolica Assicurazioni con polizza n. 732115864,
rilasciata in data 12.01.2024 per limporto garantito di Euro 132.423,62.= (diconsi Euro
Centotrentaduemilaquattrocentoventitre/62.=) e resta vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.
117, co. 8 del Codice;

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni
caso I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante

stessa.
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L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art.
117, co. 10 del Codice, per gli importi stabiliti nei documenti di gara, per danni subiti dalla
Stazione Appaltante e per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale
polizza deve essere consegnata, in copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 9-INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dellappalto di che trattasi il Sig. Mario
NAGOSTINIS omissis domiciliato
per la carica presso la Societa che rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilita della
condotta dell'appalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta
dell'’Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei
documenti di gara e dagli artt. 45 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto,
I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria
ad avviare l'istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della
Stazione Appaltante https://www.fvgstrade.it). Le istanze di autorizzazione al subappalto
saranno prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state puntualmente
indicate le prestazioni che siintendono subappaltare.

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice,
viene effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il Fascicolo
virtuale dell'operatore economico. A tal fine, in caso di ricorso al subappalto ex art. 119 del
Codice, I'Appaltatore e il Subappaltatore producono il PassOE con le modalita indicate nella
delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Il PassOE generato dovra essere trasmesso, alla
Stazione Appaltante, unitamente all'istanza di autorizzazione al subappalto.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento dei

subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
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redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere consegnato alla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15 del Codice prima dell'inizio dell'attivita. In
ottemperanza all'art. 26, co. 5 del d.Igs. 81/2008 e s.m.i,, nel contratto di subappalto devono
essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere
soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel
relativo contratto tra aggiudicatario e Subappaltatore. L'aggiudicatario & solidalmente
responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12 del Codice, I'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore,
per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito I'’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6 del Codice.

L'art. 119, co. 2 del Codice e i documenti di gara disciplinano i subcontratti diversi dal
subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al RUP/D.L. della
Stazione Appaltante, relativamente a tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
l'importo e 'oggetto del sub-contratto affidato almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della

prestazione.
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Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dellart. 119 del Codice, i contratti
devono essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione
del contratto.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2 del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA' ED INCLUSIONE LAVORATIVA

L'appaltatore, occupando un numero di dipendenti inferiore a 50, non & tenuto alla
redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.Igs. 198/2006.

Ai sensi dell'art. 47, co. 3, della Legge 108/2021, I'Appaltatore che occupa un numero
pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta, e tenuto, entro sei mesi dalla
stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione di
genere redatta secondo le indicazioni di cui alla citata normativa, ovvero sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La predetta relazione e trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali dell’Appaltatore e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata
produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali previste dall'art. 47, co. 6 della
Legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto
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allimporto del contratto o alla prestazione, nonché I'impossibilita di partecipare in forma
singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti
da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art. 47, co. 3-bis, della Legge 108/2021, |'Appaltatore che occupa un
numero pari o superiore a quindici dipendenti é tenuto, entro sei mesi dalla stipula del presente
contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione che chiarisca
I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 68/1999 e
illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data
di scadenza della presentazione delle offerte della procedura di affidamento. La predetta
relazione e trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali dell’Appaltatore. La
mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 47,
co. 6 della Legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione.

Aisensidell'art. 47, co. 4, della Legge 108/2021, I'Appaltatore siimpegna ad assicurare
una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali. Il mancato adempimento di tale impegno comporta
I'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 47, co. 6 della Legge 108/2021, da commisurarsi in
base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto allimporto del contratto o alla
prestazione.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'lSTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 47, co. 4 della Legge 108/2021, I'Appaltatore non € tenuto a garantire
una quota di genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

ARTICOLO 13- OBBLIGO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN
DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
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CD.“DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente
contratto, e tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR
relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione della “Relazione DNSH" messa a
disposizione in sede di gara, allegata al presente atto, e si impegna al rispetto dei contenuti
esplicitati.

L'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dalla Stazione Appaltante,
si impegna a fornire gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della
verifica condotta sulla base delle check list relative alle schede tecniche 2 e 5 di cui alla “ Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo allambiente’ allegata
alla circolare MEF-RGS DEL 13 ottobre 2022 n. 33 e delle eventuali ulteriori schede individuate,
per le attivita di competenza dell'Appaltatore stesso.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a
seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante, oltre all'applicazione
delle penali previste dall'art. 4 del presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in
capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gl
articoli 16,17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato

Speciale d'Appalto.
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ARTICOLO 15 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Si intende integralmente richiamato l'art. 59 — “Termini per il collaudo o per
I'accertamento della regolare esecuzione” del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 16 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dellart. 183, co. 1, lett. f), del dgs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che
I'Appaltatore e esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei
rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto
connessi. L'Appaltatore & altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della
prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta
del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

ART. 17 - PAGAMENTI

| pagamenti vengono effettuati con risorse del Fondo di Rotazione per I'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia.

Il pagamento del corrispettivo avverra nelle modalita indicate negli artt. 25 e seguenti
del Capitolato Speciale d’Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e
dellart. 125, co. 2 del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, I'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico

(totale dovuto).

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.

SISTEMI DI Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
GESTIONE CERTIFICAT! . L. .
q Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CK\Y Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it
CERTIQUALITY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p.1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n.01133800324 - REA 127257

UNI EN IS0 9001:2015
UNI EN 150 14001:2015



Finanziato % FRIULI VENEZIA GIULIA

b - SPA
dall’Unione europea * ST RAD il
NextGenerationEU LA NOSTRA RETE

Pag. 13di 22

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi
come modificato dall'art. 1, co. 986 della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario e
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

A seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima di
procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiedera all’Appaltatore la dimostrazione
della congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruita).

ARTICOLO 18 - RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

L'Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono
essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-
RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,
EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative
agli interventi per assicurare la tracciabilita dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le

previsioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.
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Non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1 del Codice.

In caso diinottemperanza a tale divieto il rapporto dovra intendersi risolto di diritto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co.
12 del Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12 del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture
emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e puo
comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra
esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla
Stazione Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della
Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali
cessioni comunque perfezionate.

II' Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti
all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato
dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
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L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere
e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti
(come declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n.
585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altres, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto —
con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita
procura - copia di tuttii contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La
comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di
tracciabilita e idonea evidenza dellavvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di
dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito,
dellavvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 - Piano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
mediante bonifici bancari intestati allOperatore Economico NAGOSTINIS SRL con sede in
Piazza Venezia n° 21, 33029 Villa Santina (UD), C.F. 00484370317 - P.LV.A. 01894310307, ed

esigibili presso i sotto indicati conti correnti dedicati:

omissis
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omissis

Ognirichiesta divariazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, co.2 della Legge 89/2014 e s.m.i., ha I'obbligo di
indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76 del D.PR. n.
445/2000 0 il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo
dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e lll del Codice;
b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;
c¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
d. lacessione, anche parziale, del contratto;
e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e/o qualora l'importo della penale
superi il 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale;
f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 26 (Codice di
comportamento, D./gs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti).
La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non
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esimera |'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa
incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 22 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice & riservata alla Stazione Appaltante la facolta di
recedere dal contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso
previsto al co. 2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante e tenuta al pagamento esclusivamente di
quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell'allegato Il.14 del Codice.

L'allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di
ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore.

ARTICOLO 23 - RISARCIMENTO

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR,
I'Appaltatore sara altresi chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a
costei a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 24 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi
di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e
S.m.i.

PerI'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore siimpegna a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause
di incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia peri
suoi collaboratori.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.Igs. 165/2001,

I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
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autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 26 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE EDELLA TRASPARENZA"
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n.231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito
web della  Committente  https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/regolamenti), I'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza,
i contenuti di tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati,
a pena dirisoluzione dello stesso.

Inoltre, I'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto
stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere

meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli

obblighi in esso assunti;
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» anon compiere azioni comungue volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in
ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per
consentire 'adempimento del presente contratto ai sensi dilegge; i dati forniti potranno altresi
essere oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti
all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono statiraccolti. Le parti del presente atto
si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR,; informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. & reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla
competenza dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per I'.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa

inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo
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carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dellimposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del
Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 30-ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto
indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Y

000584-PE-A-R.01_C-RELAZIONE GENERALE
000584-PE-B-2-R.03_C-RELAZIONE GEOTECNICA
000584-PE-D-1-R.04_C-RELAZIONE SUI MATERIALI
000584-PE-D-2-R.05_C-RELAZIONE DI CALCOLO
000584-PE-D-5-R.08_C-RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA
000584-PE-D-6-R.19-C-RELAZIONE PAESAGGISTICA
000584-PE-D9-R.22_C-RELAZIONE DNSH
000584-PE-D10-R.23_C-RELAZIONE DI S.TE.I

RELAZIONE GEOLOGICA DEFINITIVA
000584-PE-D-3-R.06_C-PIANO DI MANUTENZIONE
000584-PE-F-1-R.09_C-QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
000584-PE-G-1-R.10_C-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
000584-PE-H-R.12_C-CRONOPROGRAMMA
000584-PE-I-1-R.13_C-ELENCO PREZZI UNITARI
000584-PE-I-2-R.14_C-ANALISI PREZZI UNITARI
000584-PE-L-R.15_C-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
000584-PE-D-7-R.20_C-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
000584-PE-F-R.116-PIANO SICUREZZA
000584-PE-F-R.17-FASCICOLO OPERA
000584-PE-F-R.18-DISCIPLINARE SEGNALAMENTO STRADALE
000584-PE-F-R.116-A-DIAGRAMMA GANTT

> 000584-PE-F-R.116-B-ANALISI RISCHI
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> 000584-PE-F-R.116-C-STIMA COSTI SICUREZZA

> 000584-PE-F-R.116-D-PLANIMETRIA CANTIERE

> 000584-PE-C-1-T.01_C-COROGRAFIA DEGLI INTERVENTI 1-2

> 000584-PE-C-2-T.02_C-COROGRAFIA DEGLI INTERVENTI 2-2

> 000584-PE-C-3-T.03_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI FATTO -

INTERVENTO N. 27

000584-PE-C-5-T.05_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI FATTO -
INTERVENTO N. 31b

> 000584-PE-C-7-T.07_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI FATTO -
INTERVENTO N. 45

> 000584-PE-C-8-T.08_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI FATTO -
INTERVENTO N. 47

> 000584-PE-C-9-T.09_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI FATTO -
INTERVENTO N. 49

> 000584-PE-C-10-T.10_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI FATTO -
INTERVENTO N. 50

> 000584-PE-C-11-T.11_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI PROGETTO -
INTERVENTO N. 27

> 000584-PE-C-13-T.13_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI PROGETTO -
INTERVENTO N. 31b

> 000584-PE-C-15-T.15_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI PROGETTO -
INTERVENTO N. 45

> 000584-PE-C-16-T.16_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI PROGETTO -
INTERVENTO N. 47

> 000584-PE-C-17-T.17_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI PROGETTO -
INTERVENTO N. 49

000584-PE-C-18-T.18_C-PLANIMETRIA E SEZIONI DELLO STATO DI PROGETTO -
INTERVENTO N. 50

000584-PE-C-19-T.19_C-STATO DI PROGETTO - SEZIONI TIPO
000584-PE-C-20-T.20_C-PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ESISTENTI
000584-PE-C-21-T.21_C_INQUADRAMENTO GENERALE
000584-PE-C-22-T.22_C_PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SDF
000584-PE-C-23-T.23_C_PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SDP
000584-PE-C-24-T.24_C_PIANTE-SEZIONI 27-31b
000584-PE-C-25-T.25_C_PIANTE-SEZIONI 45

> 000584-PE-C-26-T.26_C_PIANTE-SEZIONI 47-49-50

Y

Y

YV V V VYV V VYV
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> 000584-PE-C-27-T.27_A_FOTOINSERIMENTI
> POS

Si allegano, inoltre, la Garanzia Definitiva e I'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta
di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si
rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Nagostinis S.r.l. Il Presidente del C.d.A.
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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Verificatore ArubaSign

FANTELLI RAFFAELE RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 08/02/2024 10:41:39 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 08/02/2024 10:41:24 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: FANTELLI RAFFAELE

Seriale: Ocd42a

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-FNTRFL72P13G284)

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validita: da 19/10/2021 10:47:55 UTC a 19/10/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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NAGOSTINIS MARIO RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 08/02/2024 10:41:39 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 08/02/2024 08:22:21 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: NAGOSTINIS MARIO
Seriale: 195269
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-NGSMRA63R04L195W
Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:
https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validita: da 29/07/2022 11:19:10 UTC a 29/07/2025 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Appendice A

Certificati delle autorita radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,0ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validita: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC
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