

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA
Segreteria Tecnica Divisione Esercizio

PROGETTO/PERIZIA n. 1269 del 13/07/2021 - CIG: 88348046E5

- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e s.m.i.
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 165 e s.m.i. - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici.
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 166 e s.m.i. - Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della LR 14/2002.
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
VISTE le Linee Guida adottate dall'ANAC e ad oggi in vigore.
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ove applicabile in forza degli articoli 216 e 217 del II Decreto Legislativo 50/2016.
VISTO il D.M. 19 aprile 2000 n° 145 e s.m.i. ove applicabile in forza degli articoli 216 e 217 del II Decreto Legislativo 50/2016.
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i..
VISTE le procedure della FVG Strade S.p.A..

VISTO Il progetto/perizia di SU 02-022021- S.S. n. 52 "Carnica" - Lavori di somma urgenza provvisori di ricalibratura della sede stradale del Ponte sul Fiume Fella (ex ferroviario) dal km 0+830 al km 01+170, con annessi interventi di manutenzione e di consolidamento statico atti a consentire il doppio senso di marcia veicolare - Comuni di Venzone (UD) ed Amaro (UD), redatta in data 13/07/2021 prot. n.1269 dal Centro di Manutenzione di Udine dell'importo complessivo di euro 460.874,81= di cui euro 334.596,62 (diconsi euro trecentotrentaquattromilacinquecentonovantasei/62=) per lavori comprensivi di euro 25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 150 (centottanta) ed euro 44.416,93 (diconsi euro quarantatremilaquattrocentosedici/93=) per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO
		11,90%
A1	IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia)	€ 309 596,62
A2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 25 000,00
A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA		€ 334 596,62
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 309 596,62
B1	LAVORI IN ECONOMIA	€ 37 000,00
B2	INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4	IMPREVISTI	€ 0,00
B5	ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00
B6	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	€ 0,00
B7	SPESE TECNICHE	€ 0,00
B7I	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - art. 113 - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 6 691,93
B8	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 225,00
	B10-I Contributo AVCP	€ 0,00
	B10-II Spese di pubblicazione	€ 0,00
	B10-III Spese di pubblicità	€ 0,00
B11	SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€ 500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA		€ 44 416,93
B12	ONERI IVA 22%	€ 81 861,26
	B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)	€ 73 611,26
	B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+B10-III+B11	€ 0 250,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA		€ 126 278,19
TOTALE COMMESSA NETTO IVA		€ 379 013,55
TOTALE COMMESSA (A+B)		€ 460 874,81

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento prot.0000438 del 22.02.2022 con la quale è stato verificato il contenuto del progetto.



DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA

RITENUTO che occorre provvedere all'approvazione e al finanziamento della sopracitata perizia/progetto n° 1270 redatta in data 13/07/2021 dell'importo complessivo di euro 200.855,93= (diconsi euro duecentomilaottocentocinquantacinque/93).

Il sottoscritto **dott. ing. Sandro Didonè** in qualità di Direttore Generale della Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.,

DISPONE

Art.1 E' approvato il progetto/ perizia di SU 02-01-2021- S.S. n. 52 "Carnica" - Lavori di somma urgenza provvisori di ricalibratura della sede stradale del Ponte sul Fiume Fella (ex ferroviario) dal km 0+830 al km 01+170, con annessi interventi di manutenzione e di consolidamento statico atti a consentire il doppio senso di marcia veicolare - Comuni di Venzone (UD) ed Amaro (UD) redatta in data 13/07/2021 prot. prot. n.1269 dal Centro di Manutenzione di Udine dell'importo complessivo di euro 460.874,81= di cui euro 334.596,62 (diconsi euro trecentotrentaquattromilacinquecentonovantasei/62=) per lavori comprensivi di euro 25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 150 (centottanta) ed euro 44.416,93 (diconsi euro quarantaquattromilaquattrocentosedici/93=) per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO 11,90%
A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia)	€ 309 596,62
A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 25 000,00
A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA	€ 334 596,62
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 309 596,62
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 37 000,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 0,00
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - art. 113 - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 6 691,93
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 225,00
B10-I Contributo AVCP	€ 0,00
B10-II Spese di pubblicazione	€ 0,00
B10-III Spese di pubblicità	€ 0,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€ 500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 44 416,93
B12 ONERI IVA 22%	€ 81 861,26
B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)	€ 73 611,26
B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+B10-III+B11	€ 0 250,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 126 278,19
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 379 013,55
TOTALE COMMESSA (A+B)	€ 460 874,81

Art.2 Gli interventi oggetto del progetto/perizia verranno finanziati in base all'effettiva disponibilità economica derivante dai vincoli di Bilancio della Società per ciascun esercizio e compatibilmente con il programma annuale/triennale societario approvato dalla Giunta Regionale.



DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA


Art.3 Sono approvati i seguenti elaborati del progetto/perizia n. 1270 del 13/07/2021 (cfr. documento 00-Elenco Elaborati):

N.	ELABORATO
1	RELAZIONE GENERALE
2	VERBALE DI SOMMA URGENZA
3	DISPOSITIVO DI AFFIDAMENTO
4	VERBALE DI CONSEGNA LAVORI
5	QUADRO ECONOMICO
6	ELENCO ANALISI E PREZZI UNITARI
7	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
9	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -A) NORME GENERALI B) NORME TECNICHE
10	FASCICOLO ELABORATI GRAFICI E MATERIALE FOTOGRAFICO
11	PSC

Art. 4 È confermato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i il geom. Alessandra BIONDIN quale Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5 È confermato l'Ufficio di Direzione lavori di cui al provvedimento di affidamento delle opere in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sandro Didonè)



25/02/2022

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	25/02/2022
Nome	DAP.PDF
Impronta	0AD0C84EB303362E9F587DD856FFA448C75B111B17D6D9DDF7E566083E949FA2
Dimensione (Byte)	279,375

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-477-P
Verso	Partenza
Data registrazione	25/02/2022