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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: ex SP 22 “della Val Sesis” — Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della
viabilita lungo la Strada Regionale ex SP 22 “della Val Sesis” tra il km 1+000 ed il km 8+582 in
comune di Sappada (UD).

Codice Lavoro SU 03-2024 CUP E85F24000430002 CIG B2C9039E9A

Importo del presente atto Euro 189.785,99.=

*hkkkkkkkdkdkddkdkddidhiiid

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,
Scala dei Cappuccini, n. 1, CF. e P. IVA n. 01133800324, rappresentata dalla geom.
Alessandra BIONDIN, omissis
domiciliata per la carica presso la Societa che rappresenta, che interviene nel presente atto
nella sua qualita di Responsabile della Manutenzione, giusta delega Repertorio n° 15855
Raccolta n° 11334 dd. 11.01.2024 del Avv. Margherita GOTTARDO iscritta presso il Collegio

Notarile della Citta di Udine, (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).
E

L'Operatore Economico DIRON LAVORI SRL con sede legale in Viale Artigianato
n° 24 - 33020 Sutrio (UD), C.F. e P. LV.A. 00193080306, iscritto alla C.C..A.A. di Udine REA
UD111309, rappresentato dal sig. Alvise DIRONCO, omissis

omissis domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella sua qualita di legale Rappresentante, (di seguito anche

Appaltatore).
PREMESSO

> CHE con verbale del 07.08.2024, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del
D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice), il Responsabile del Centro di Manutenzione di
Udine della Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha dichiarato che i lavori di cui al presente
atto rivestono carattere di Somma Urgenza;

> CHE |a Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con Provvedimento prot. n° 2024-
2145-P dd. 13.08.2024 ha disposto l'affidamento dei lavori sopracitati all' Operatore
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Economico sopra indicato, il quale, in loco attrezzato, si & dichiarato pronto ad intervenire con
immediatezza;

> CHE con Verbale di data 13.08.2024, con il rito della Somma Urgenza, i lavori in
epigrafe sono stati consegnati all Operatore Economico sopra indicato;

> CHE |a Stazione Appaltante ha provveduto, ai sensi della vigente normativa, alla
verifica dei requisiti di cui al Titolo IV — Capo Il e Capo Ill del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in capo
all Appaltatore e che tale verifica ha avuto esito positivo;

> CHE con nota prot. n° 0039884 dd. 19.08.2024, la Societa Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A. ha richiesto all'Operatore Economico sopra indicato la documentazione necessaria alla
formalizzazione contrattuale;

> CHE I'Operatore Economico ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n® 0042603 in
data 04.09.2024, la documentazione richiesta;

> CHE la Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con Disposizione prot. n° 2025-344-
P dd. 31.01.2025 ha approvato la perizia n° 1448;

> CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore siimpegna ad eseguire I'appalto denominato ‘ex SP 22 “della Val Sesis”
— Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilita lungo la Strada Regionale
ex SP 22 “della Val Sesis” tra il km 1+000 ed il km &+582 in comune di Sappada (UD)’, nel
rispetto del progetto/perizia, con particolare riferimento ai documenti allegati richiamati
nellambito dell'art. 28 del presente contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 15,00% (diconsi
quindici virgola zero per cento), ammonta a Euro 189.78599.= (diconsi Euro

Centoottantanovemilasettecentoottantacinque/99.=), comprensivo di Euro 7.465,00.=
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(diconsi Euro Settemilaquattrocentosessantacinque/00.=) per i costi di sicurezza
interferenziali.

L'Appalto sara contabilizzato “a misura”, il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco
i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite. Nellambito dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, & precisato l'importo di ogni
gruppo di categorie ritenute omogenee con l'indicazione della relativa aliquota percentuale
riferita all'ammontare complessivo dell'intervento;

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui
all'Allegato .14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZ|

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento
o in diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo,
i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici
sintetici del costo di costruzione.

La disciplina operativa della revisione dei prezzi & definita nell'art. 38 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI

Il termine per l'esecuzione dell'appalto, come stabilito dallart. 26 del Capitolato
Speciale d'Appalto, & di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori citato in premessa.

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'articolo 30 del
Capitolato Speciale d’Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1,0%. (uno virgola zero) per
mille del’'ammontare dellimporto del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate
cause di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa

dei ritardi o dellinadempimento.
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L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi
dellart. 126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (dieci) per cento
dellammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 5 -PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Si intende integralmente richiamato l'articolo 25 (“Programma di esecuzione dei
lavorf) del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 27 ("Sospension/) e 28
("Sospensione per pericolo grave ed immediatd") del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei
Contratti, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’Appaltatore gli
oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento agli articoli 75
("Oneri e obblighi a carico dell Appaltatore’), 76 (“Interferenze’) e 77 (“Obblighi speciali a carico
dellAppaltatore’).

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 8- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice, ridotta ai
sensi dell'art. 106, co. 8 del medesimo Codice, é stata presentata dall'’Appaltatore mediante
polizza fidejussoria rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni con polizza n. 732253980 in data
23082024 per limporto  garantito di Euro  13.20000.=  (diconsi  Euro
Tredicimiladuecento/00.=) e resta vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.
117, co. 8 del Codice;

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni
caso I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il

termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
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pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art.
117, co. 10 del Codice, per gli importi stabiliti all'art. 47 (“Assicurazione a carico dellimpresa’)
del Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 9-INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il Sig. Alvise DI
RONCO omissis domiciliato per la
carica presso la Societa che rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilita della condotta
dellappalto oggetto del presente atto, non potra essere rimosso dal presente incarico né
sostituito dall'Appaltatore senza il preventivo specifico consenso della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10- SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'Appaltatore, nelle autodichiarazioni presentante nellambito dell'affidamento, ha
dichiarato che non intende utilizzare listituto del subappalto di cui all'art. 119 del Codice.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2, lett. b) del
Codice, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,
nonché ad adempiere agliimpegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento;
e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA' ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c) del Codice, I'Appaltatore si impegna ad assicurare

una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
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dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 47, co. 4 della Legge 108/2021, ' Appaltatore non & tenuto a garantire
una quota di genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

ARTICOLO 13- CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in
capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli
articoli 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato
Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 14 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Siintende integralmente richiamato I'art. 70 (“ Termini per I'emissione del certificato di
regolare esecuzioné') del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dellart. 183, co. 1, lett. f), del d.gs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che
I'Appaltatore e esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei
rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto
connessi. L'Appaltatore & altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della
prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta
del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt.
34 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e
dell'art. 125, co. 2 del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, I'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi
come modificato dall'art. 1, co. 986 della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario e
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

A seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima di
procedere al saldo finale la Stazione Appaltante richiedera all'’Appaltatore la dimostrazione
della congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruita).

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla

categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1 del Codice.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co.
12 del Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12 del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture
emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e puo
comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra
esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla
Stazione Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della
Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali
cessioni comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti
all Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato
dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere
e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti
(come declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n.

585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del
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bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto —
con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita
procura - copia di tuttii contratti sottoscritti coni subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La
comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di
tracciabilita e idonea evidenza dellavvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di
dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito,
dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 — Piano Straordinario
Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati mediante
bonifici bancari intestati allOperatore Economico DIRON LAVORI SRL con sede legale in
Viale Artigianato n°24 - 33020 Sutrio (UD), C.F. e P. I.V.A. 00193080306, ed esigibili presso il

sotto indicato conto corrente dedicato:
omissis

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'’Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, co.2 della Legge 89/2014 e s.m.i., ha I'obbligo di
indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.

PO ..o OO Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
CERTICLLALITY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n.01133800324 - REA 127257

RSy e T
R R



?Hj FRIULI VENEZIA GIULIA
e
;.1;_";

STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag.10di14

L'Appaltatore prende atto che la validita e I'efficacia del presente Contratto &
subordinata all'integrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante ha verificato I'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa presso la Prefettura di Udine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 52-bis della L.
190/12 e s.m.i. La stessa siriserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata
dell'Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

A tal fine, I'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione
Appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura,
negli organismi tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la risoluzione
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76 del D.PR. n.
445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo
dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e Il del Codice;
b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;
c¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
d. lacessione, anche parziale, del contratto;
e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora limporto della penale
superi il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale;
f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 24 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione

aziendale).
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La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell’ Appaltatore. L'esecuzione in danno non
esimera |'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa
incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice & riservata alla Stazione Appaltante la facolta di
recedere dal contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preawviso
previsto al co. 2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante é tenuta al pagamento esclusivamente di
quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell'Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di
ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore.

ARTICOLO 22 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi
di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Per I'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore siimpegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause
di incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia peri
suoi collaboratori.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.Igs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere,

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
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professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i

medesimi poteri.

ARTICOLO 24 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL“CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), I'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di

tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.
Inoltre, 'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gliimpegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
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Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per
consentire 'adempimento del presente contratto ai sensi dilegge; i dati forniti potranno altresi
essere oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti
all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto
si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; 'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. & reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla
competenza dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 27 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per '.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa
inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo
carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del
Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 28 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto
indicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti

contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Relazione tecnica descrittiva

Elenco Prezzi Unitari

Computo metrico estimativo

CSA - Norme Generali

CSA - Norme Tecniche

Fascicolo Tecnico

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Computo Costi della Sicurezza
Piano di Manutenzione

641_D02 INT 01 Km 3+080
641_Do5 INT 02 Km 3+480
641_Do6 INT 03 Km 3+750
641_Do08 INT 04 Km 4+350
641_D09 INT 05 Km 4+140
641_D10 INT 06 Km 3+900
641_D11 INT 07 Km 4+900
641_D12 INT 08 Km 5+100
641_D13INT 09 dal Km 3+135 al Km 3+610
641_D14 INT 10 Km 4+160

YV VY VYV VYV V VYV VY VYYVYYVYVYYVYYVY

Piano Operativo di Sicurezza
Si allegano, inoltre, la Garanzia Definitiva e I'attestazione di avvenuto pagamento
dellimposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si
rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Diron Lavori S.r.l. La Responsabile della Manutenzione
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
PO ..o OO Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
CERTICLLALITY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it
Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n.01133800324 - REA 127257

RSy e T
R R



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme 04 febbraio 2025

File : C:/Users/s.tommasini/Desktop/DA FIRMARE/FIRMATI/FVGS 02 Diron Lavori S.r.l..pdf.p7m.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : Alessandra Biondin

Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-BNDLSN63H48L483T

Stato : IT

Cod. Ident. : SIG0000005626282

Certificato Sottoscrizione : SI

Validita Cert dal: : 08/01/2024 08.18.40 (UTC Time)

Validita Cert fino al: : 08/01/2027 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 04/02/2025 14.50.02 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : Alvise Di Ronco

Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-DRNLVS55C31L195M

Stato : IT

Cod. Ident. : SIG0000005462850

Certificato Sottoscrizione : SI

Validita Cert dal: : 02/10/2023 07.54.49 (UTC Time)

Validita Cert fino al: : 02/10/2026 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 04/02/2025 12.59.01 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



	Contratto d'Appalto
	Report FVGS 02 Diron Lavori S.r.l.

