

DISPOSITIVO APPROVAZIONE PROGETTO-PERIZIA
Segreteria Tecnica / Divisione Esercizio – C.M. di Udine

PROGETTO/PERIZIA n° 1447 del 09.08.2024

 SOMMA URGEMZA **02-2024**

CUP E85F24000420002

VISTA	la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 165 e s.m.i. - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 166 e s.m.i. - Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della LR 14/2002.
VISTO	il Decreto Legislativo 36/2023 s.m.i.;
VISTO	il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n° 145 – Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
VISTO	il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
VISTO	il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
VISTE	le procedure della FVG Strade S.p.A.;

VISTO/A Il progetto/perizia n° 1447 del 09.08.2024 dei Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale n°355 “della Val Degano” tra il km 39+700 ed il km 39+800 in comune di Sappada (UD) C.M. di Udine - Codice lavoro S.U. 02-2024, redatta dal Centro di Manutenzione di Udine dell'importo complessivo di euro € 425.687,00= (diconsi quattrocentoventicinquemilaseicentottantasette/00=) di cui euro € 337.500,00= (diconsi euro trecentotrentasettemilacinquecento/00=) per lavori comprensivi di euro € 17.500,00= (diconsi euro diciassettemilacinquecento/00=) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso da eseguirsi nel tempo utile di giorni 120 (centoventi) ed euro € 88.187,00= (diconsi euro ottantottomilacentottantasette/00=) a disposizione dell'Amministrazione esclusi di oneri IVA, con il seguente quadro economico:

A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia)	€ 320.000,00
A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.500,00
A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA	€ 337.500,00
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 52.602,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 11.250,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 20.900,00
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 0,00
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 35,00
B10-I Contributo AVCP	€ 0,00
B10-II Spese di pubblicazione	€ 0,00
B10-III Spese di pubblicità	€ 0,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€ 3.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 88.187,00
B12 ONERI IVA 22%	€ 93.643,44
B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)	€ 74.250,00
B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+B10-III+B11	€ 19.393,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 181.830,44
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 425.687,00
TOTALE COMMESSA (A+B)	€ 519.330,44

DISPOSITIVO APPROVAZIONE PROGETTO-PERIZIA

VISTA la Relazione di Sintesi e Validazione a firma del Responsabile Unico del Progetto di data 09.08.2024 aggiornata in data 17.02.2025 ed assunta al protocollo n° 568-P di data 18.02.2025 con la quale è stato verificato e validato il contenuto del progetto;

RITENUTO che occorre provvedere all'approvazione e al finanziamento della sopracitata perizia/progetto n° 1448 del 09.08.2024 dell'importo complessivo di € 425.687,00= (diconsi quattrocentoventicinquemilaseicentottantasette/00=;

Il sottoscritto dott. ing. Luca Vittori in qualità di Direttore Delegato della Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A., visti i poteri conferiti con atto notarile Rep. n. 17492 Racc. n. 12617 del 03.12.2024 del Notaio Dott.ssa Margherita Gottardo di Udine registrato a Udine in data 04.12.2024 al n. 2274I serie IT

DISPONE

Art. 1 E' approvata/o il progetto/la perizia n° n° 1447 del 09.08.2024 dei Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale n°355 "della Val Degano" tra il km 39+700 ed il km 39+800 in comune di Sappada (UD) C.M. di Udine - Codice lavoro S.U. 02-2024, redatta dal Centro di Manutenzione di Udine dell'importo complessivo di euro € 425.687,00= (diconsi quattrocentoventicinquemilaseicentottantasette/00=) di cui euro € 337.500,00= (diconsi euro trecentotrentasettemilacinquecento/00=) per lavori comprensivi di euro € 17.500,00= (diconsi euro diciassettemilacinquecento/00=) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso da eseguirsi nel tempo utile di giorni 120 (centoventi) ed euro € 88.187,00= (diconsi euro ottantottomilacentottantasette/00=) a disposizione dell'Amministrazione esclusi di oneri IVA, con il seguente quadro economico:

A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia)	€ 320.000,00
A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.500,00
A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA	€ 337.500,00
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 52.602,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 11.250,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 20.900,00
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 0,00
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 35,00
B10-I Contributo AVCP	€ 0,00
B10-II Spese di pubblicazione	€ 0,00
B10-III Spese di pubblicità	€ 0,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€ 3.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 88.187,00
B12 ONERI IVA 22%	€ 93.643,44
B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)	€ 74.250,00
B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+B10-III+B11	€ 19.393,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 181.830,44
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 425.687,00
TOTALE COMMESSA (A+B)	€ 519.330,44

DISPOSITIVO APPROVAZIONE PROGETTO-PERIZIA

- Art. 2 Gli interventi oggetto del progetto/perizia verranno finanziati in base all'effettiva disponibilità economica derivante dai vincoli di Bilancio della Società per ciascun esercizio e compatibilmente con il programma annuale/triennale societario approvato dalla Giunta Regionale.
- Art. 3 Si conferma, ai sensi del art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto il dispositivo di nomina del RUP dell'intervento prot. 2132-P di data 12.08.2024 a firma della Responsabile della Divisione Esercizio, il geom. Alessio Vidoni quale Responsabile Unico del Progetto.

IL DIRETTORE DELEGATO
(Luca Vittori)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: Divisione Esercizio Centro di Manutenzione di Udine

Responsabile dell'unità: geom. Alessio Vidoni

Referente della pratica: per. ind. Cristian De Franceschi

Riferimenti: Tel. 040.5604300 – email: cmud@fygs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	18/02/2025
Nome	2025.02.18_DISPOSITIVO APPROVAZIONE SU02-2024-SIGNED.PDF
Impronta	B0EB73522B6D8EFA2ED8C113D71574A0B365965717E51DDD3050BC340D50F407
Dimensione (Byte)	147,126

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2025-591-P
Verso	Partenza
Data registrazione	18/02/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	Luca Vittori
Codice Fiscale	TINIT-VTTLUCU65A12E098J
Codice Identificativo	SIG0000005790002
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	55 1C 9E 47 DD 00 22 76 93 ED 78 2F 16 B5 60 FB 3E E6 9F 61 47 F3 B2 6C B8 7D AF 3F 9F 60 76 95 FD ED F6 6A AE A8 09 FD 71 C5 93 3D 45 C6 40 34 3D 25 55 BC 3C AD 2E 34 D4 B4 62 2F D7 B9 C8 10 18 06 C8 FA 28 27 44 C4 3F F5 C2 74 19 B3 C3 6E 1C E3 59 77 49 48 6A E5 27 1B 59 E5 B3 3B E7 C8 5B 35 86 47 88 53 E2 49 3E 94 A0 26 D1 C6 25 F1 AB EB AA 9B AE 50 81 6C 99 E9 88 9B A1 E1 F4 32 94 A9 96 B7 68 1B 96 C1 01 BF FB 8A D7 96 53 6A D1 C4 BD 4D 9F EE 9D 4E AC 31 7A 4A C2 AA 37 89 5F 17 BC 02 13 23 CF 5A 1C A0 AD E1 E4 93 AA E1 31 35 B7 1D AD 51 17 F0 4B 38 E1 01 E2 65 CC E9 9F 34 5A A5 E8 80 E6 D4 17 D1 9A B0 6E 68 AA 35 B6 24 22 42 EA 1B 8A 46 3E 79 83 BA 89 17 DD FE 4C CE 98 81 76 37 63 A2 DD 40 EE 67 F3 17 60 5D D1 07 C3 CF 23 4D 76 43 3C 7C 68 F2 03 F1 15 12
Data e ora della Firma	18/02/2025 12:20:20 GMT
Validità del certificato	Dal 18/04/2024 07:17:37 GMT al 18/04/2027 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	