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C O N T R A T T O    DI   A P P A L T O    

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di Aviano” nei Comuni 

di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri II° lotto (P400). 

Codice Lavoro PN_16_02 CUP B71B03000090012  CIG B4E546326B 

Importo del presente atto Euro 6.182.369,45.= 

*********************** 

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, 

Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 

01133800324, rappresentata dal sig. Simone BORTOLOTTI nato a Gemona del Friuli (UD) il 

02.06.1994, C.F. BRTSMN94H02D962G, domiciliato presso la Società che rappresenta, che 

interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 08.08.2024, (di seguito anche 

FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).  

 E 

L’ing. Francesco COLETTO, nato a Treviso, il 20.01.1973, Codice Fiscale 

CLTFNC73A20L407O, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che 

interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Operatore 

Economico ADRIASTRADE S.r.l. (a socio unico) con sede in Via Grota del Diau Zot n° 5 – 

Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. I.V.A.  n° 00434220315 iscritto alla 

C.C.I.A.A. di Gorizia R.E.A. n° 52087, nominato Capogruppo e Mandatario del R.T.I. costituito 

con gli Operatori Economici IMPRESA COLETTO S.r.l. con sede in Via E. Toti n° 73 – Fraz. 

Sant’Andrea di Barbarana, 31048 San Biagio di Callalta (TV), C.F. e P. I.V.A. 00198480261, 

iscritto alla C.C.I.A.A. di Treviso, R.E.A. n° 65405 e IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO 

S.p.A. con sede in Via Venezia n° 408 – 30022 Ceggia (VE), C.F. e P.I.V.A. 00170710271 iscritto 

alla C.C.I.A.A. di Venezia-Rovigo R.E.A. n° 103790, R.T.I. costituito con atto n. 23989 di 

Repertorio, Raccolta n. 15754 di data 22.07.2025 registrato a Treviso il 24.07.2025 al n. 23830 

serie 1T, del dott. Marco TOTTOLO, notaio in Castelfranco Veneto iscritto presso il Collegio 

Notarile del Distretto di Treviso, con il quale i suddetti Operatori Economici hanno costituito 

Registrato al n° 33

omissis

omissis

omissis

omissis
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tra di loro un raggruppamento temporaneo per l’esecuzione dell’appalto di cui al titolo, (di 

seguito anche Appaltatore). 

PREMESSO 

Ø CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2024-3292-P del 18.12.2024, 

ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; 

Ø CHE, nell’ambito dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, è precisato l'importo di 

ogni gruppo di categorie ritenute omogenee con l’indicazione della relativa aliquota 

percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento; 

Ø CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2024-3300-P del 18.12.2024, 

ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARA 06-

2024), avente ad oggetto “Lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di 

Aviano” nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri II° lotto (P400)”; 

Ø CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara è l’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

Ø CHE il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di 

seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara acquisiti al prot. 2024-3300-P dd. 

18.12.2024 ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: 

rfq_83369]; 

Ø CHE la Società FVG Strade S.p.A., nella seduta telematica dd. 08.07.2025 ha formulato 

la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei confronti del R.T.I. ADRIASTRADE SRL 

(a socio unico) – IMPRESA COLETTO SRL – IMPRESA MANZATO SPA con il punteggio di 88,353 

(ottantotto virgola trecentocinquantatré) punti; 

Ø CHE la Società FVG Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2025-1851-P dd. 

09.07.2025 ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi 

dell’art. 17, co. 5, del Codice, dell’appalto in oggetto; 

Ø CHE le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione dell’appalto per categoria, 

conformemente a quanto indicato in sede di offerta e nell’atto costitutivo del R.T.I., sono le 

seguenti: 

 Categoria Percentuale di esecuzione 
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ADRIASTRADE S.r.l. (mandataria, 
quota di partecipazione 50,73%) 

OG3 60,00% 

 
IMPRESA COLETTO S.r.l. (mandante, 
quota di partecipazione 34,17%) 

OG3 30,00% 
OG6 10,00% 

OS12A 100,00% 
 

IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO 
S.p.A. (mandante, quota di 
partecipazione 15,10%) 

OG3 10,00% 

OG6 90,00% 

Ø CHE è decorso il termine dilatorio di cui al co. 3 dell’art. 18 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 

36 e s.m.i., senza che sia stato avanzato alcun ricorso avverso il provvedimento di 

aggiudicazione; 

Ø CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante 

scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale. 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integrante ed essenziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto denominato “Lavori di sistemazione ed 

adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di Aviano” nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano 

ed Aviano – Ex Pista Carri II° lotto (P400)”, nel rispetto del progetto esecutivo, dell’ulteriore 

documentazione posta a base della procedura per l’affidamento dell’appalto e a quanto 

proposto nell’offerta tecnica, con particolare riferimento ai documenti allegati richiamati 

nell’ambito dell’art. 29 del presente contratto. 

Le proposte migliorative – contenute nella relazione presentata nell’ambito dell’offerta tecnica 

dell’Appaltatore – devono essere dettagliate in appositi elaborati tecnico/descrittivi, a livello 

di progetto esecutivo (del quale saranno parte integrante), entro il termine di 30 (trenta) giorni 

dalla data di sottoscrizione del presente contratto a pena di risoluzione dello stesso. 

L’Appaltatore si impegna a non omettere la realizzazione di opere e funzioni previste nel 

progetto esecutivo e ad eseguire, a proprie spese, ogni attività necessaria all’adeguamento di 

quest’ultimo rispetto alle variazioni offerte. 
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ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 16,586% (diconsi sedici 

virgola cinquecentoottantasei per cento), ammonta a Euro 6.182.369,45.= (diconsi Euro 

Seimilionicentoottantaduemilatrecentosessantanove/45.=), comprensivo di Euro 

183.782,55.= (diconsi Euro Centoottantatremilasettecentoottantadue/55.=) per i costi di 

sicurezza interferenziali. L’importo si intende al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi 

di legge. L’Appalto sarà contabilizzato “a corpo” e “a misura”.  

L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

In relazione alla parte da contabilizzare a misura, l’importo del contratto può variare, in 

aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti 

di cui all’art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto. Per la 

parte “a misura”, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende 

offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi 

contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Capitolato 

Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come 

indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della sicurezza 

specifici propri di ogni singola lavorazione, e ai costi della manodopera. 

L’Appaltatore conferma che, nell’importo offerto, oltre a quanto necessario all’esecuzione dei 

lavori con le migliorie proposte, sono ricompresi tutti gli oneri connessi alla verifica ed al 

collaudo dell’opera stessa, anche inclusi gli aspetti di dettaglio o gli affinamenti esecutivi in 

ipotesi carenti. 

In conformità all’art. 120, co. 9, del d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione di 

un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere 

il diritto alla risoluzione del contratto. 
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La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato 

II.14 del Codice. 

ARTICOLO 3 – REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di 

particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in 

diminuzione, del costo dell’appalto superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i 

prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle 

prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici 

sintetici del costo di costruzione. 

La disciplina operativa della revisione dei prezzi è definita nell’art. 29 (“Revisione prezzi e 

adeguamento del corrispettivo”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE –  PENALI  

Il termine per l’esecuzione dell’appalto, come stabilito dall’art. 12 (“Termini per l’ultimazione dei 

lavori”) del Capitolato Speciale d’Appalto, è di 630 (seicentotrenta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. 

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall’art. 16 (“Penali”) del Capitolato 

Speciale d’Appalto, sarà applicata una penalità pari allo 1,0‰ (uno virgola zero per mille) 

dell’ammontare dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause 

di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa dei 

ritardi o dell’inadempimento. 

L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi dell’art. 

126, co. 1, del Codice, non potrà comunque superare il 10 (dieci) per cento dell’ammontare 

netto contrattuale. 

ARTICOLO 5 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI 

Si intende integralmente richiamato l’art. 18 (“Programma esecutivo dettagliato dei lavori 

dell’Appaltatore”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 6 – SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI 

Si intendono integralmente richiamati gli artt. 14 (“Sospensione dei lavori”) e 15 (“Sospensione 

per pericolo grave ed immediato”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
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L’Appaltatore deve trasmettere al RUP, almeno quindici giorni prima della consegna dei lavori, 

i POS di tutti i componenti del R.T.I., redatti in conformità all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti, 

nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri 

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento agli artt. 65 (“Oneri e 

obblighi a carico dell’Appaltatore”), 66 (“Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore”), 67 

(“Obblighi dell’Appaltatore riguardo la viabilità”) e 68 (“Difesa e requisiti ambientali”). 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente 

a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l’Appaltatore deve 

rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 

accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti 

di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel 

Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole lavorazioni. 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari con particolare 

riferimento ai Criteri Ambientali Minimi, come disciplinato dall’art. 8 (Norme generali sui 

materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 8 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell’art. 117, co. 1, del Codice [ridotta ai sensi 

dell’art. 106, co. 8, del Codice], è stata presentata dall’Appaltatore mediante 

fidejussione/cauzione rilasciata dalla ITAS Mutua con polizza n° M16287256 in data 

17.07.202, per l’importo garantito di Euro 410.163,12.= (diconsi Euro 

Quattrocentodiecimilacentosessantatrè/12.=) e resta vincolata ai sensi di legge. 

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art. 117, co. 

8, del Codice. 

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l’applicazione delle penali, 

senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso 

l’Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, 
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pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 

stessa. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall’art. 117, co. 

10, del Codice, per gli importi stabiliti all’art. 33 (“Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore”) 

del Capitolato Speciale d’Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto; tale polizza deve essere consegnata, in 

copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. 

ARTICOLO 9 – INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

L’Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell’appalto di che trattasi l’ing. Francesco COLETTO, 

nato a Treviso, il 20.01.1973, Codice Fiscale CLTFNC73A20L407O, domiciliato per la carica 

presso la Società che rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilità della condotta 

dell’appalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volontà 

dell’Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 

L’istituto del subappalto è regolato dall’art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti 

di gara e dagli artt. 45 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

In applicazione dell’art. 119, co. 17, del Codice dei contratti, e come espressamente indicato 

nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e 

dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di 

lavoro, per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza 

dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non 

possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può 

subappaltare a sua volta i lavori. 

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve 

trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare 

l’istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione 

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all’atto 

dell’offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. 

omissis
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L’Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal 

Subappaltatore per l’identificazione del cd “Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative 

emesse dalla Banca d’Italia). 

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione 

di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 100 del Codice, viene 

effettuata, salvo impossibilità tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico.  

In caso di ricorso al subappalto, l’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei 

subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 

Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovrà essere consegnato alla 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119, co. 15, del Codice prima dell’inizio dell’attività. In 

ottemperanza all’art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono 

essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi 

relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico 

appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a 

riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo 

contratto tra Appaltatore e Subappaltatore. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il 

Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 119, co. 12, del Codice, l’Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti 

nel contratto d’appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi 

contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con 

quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L’Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione 



Pag. 9 di 22 
 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it  
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257  

 
 

agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e 

dell’art. 119, co. 6, del Codice. 

L’art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 48 e 49 del Capitolato Speciale d’Appalto 

disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare 

tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione 

della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, relativamente a 

tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo e l’oggetto del subcontratto affidato 

almeno 3 (tre) giorni prima dell’inizio della prestazione. 

Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell’art. 119 del Codice, i contratti devono 

essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto. 

ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 
PREVIDENZA E ASSISTENZA  

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 

dalla normativa europea e nazionale. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 102, co. 2, lett. b), del Codice, in 

materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad 

adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; è altresì 

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto.  

ARTICOLO 12 – PARI OPPORTUNITA’ ED INCLUSIONE LAVORATIVA 

Ai sensi dell’art. 102, co. 1, lett. c), del Codice, l’Appaltatore si impegna ad assicurare una quota 

di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore 

dell’occupazione giovanile per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali. 

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in 

considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT per il settore Ateco delle 

costruzioni, caratterizzato da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, in deroga a 
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quanto previsto dall’art. 47, co. 4, della L. 108/2021, l’Appaltatore non è tenuto a garantire una 

quota di genere per le assunzioni a favore dell’occupazione femminile. 

ARTICOLO 13 – CONTROLLI 

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono 

la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei 

materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già 

controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo 

all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante. 

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli artt. 16, 

17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ARTICOLO 14 – MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

Si intende integralmente richiamato l’art. 59 (“Termini per il collaudo o per l’accertamento della 

regolare esecuzione”) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 15 – GESTIONE DEI RIFIUTI 

Ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. f), del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si rappresenta che l’Appaltatore è 

esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilità dei rifiuti prodotti 

fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia 

e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare 

tempestivamente quest’ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta 

del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di 

carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle 

autorizzazioni degli impianti presso i quali tali rifiuti vengono conferiti. 

ART. 16 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI 

L’anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 24 e 

seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell’art. 125, 

co. 2, del Codice.  
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Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 

24/04/2017, dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT 

PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter 

adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta 

Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" 

evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e 

liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all’operatore economico 

(totale dovuto). 

Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così come 

modificato dall’art. 1, co. 986, della L. 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di effettuare un 

pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verificherà se il beneficiario è inadempiente all’obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Stazione Appaltante non potrà 

procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all’agente della riscossione 

competente per territorio ai fini dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il 

pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato 

dall’acquisizione del DURC. 

Ai sensi dell’art. 29, co. 10 e co. 11 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 e s.m.i., 

nell’ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale 

dei lavori, il RUP verifica la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, 

nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. previsto dall’art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 

(attualmente il D.M. 143/2021).  

ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

 È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le 

previsioni di cui all’art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice. 

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 

categoria prevalente, ai sensi dell’art. 119, co. 1, del Codice. 

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi 

dell'art. 1456 del codice civile. 
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Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, co. 12, del 

Codice e della L. n. 52/1991. 

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione 

Appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si 

riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi 

dell’art. 120, co. 12, del Codice. 

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse 

prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate. 

L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto 

cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. 

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a 

discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. 

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto 

e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione 

Appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione 

Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni 

comunque perfezionate.  

Il Cessionario ha l’obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore 

mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore 

in armonia alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di impegnarsi 

a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati 

dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 19 

dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
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L’Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – con nota 

sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura - 

copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli 

operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione dell’appalto. La comunicazione 

potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e 

idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio di dichiarazioni 

sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell’avvenuta 

assunzione degli obblighi di tracciabilità.  

L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 – Piano 

Straordinario Contro Le Mafie -  i pagamenti derivanti dall’atto in oggetto saranno effettuati 

mediante bonifici bancari singolarmente intestati – come indicato nell’atto costitutivo – ad 

ogni singolo componente del R.T.I. per la quota ad esso assegnata e nello specifico: 

All’Operatore Economico mandatario ADRIASTRADE S.r.l. con sede in Via Grota del Diau 

Zot n° 5 – Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. I.V.A.  n° 00434220315, in 

conformità alle quote percentuali di esecuzione indicate nelle premesse, ed esigibili presso i 

sotto indicati conti correnti dedicati: 

Ø INTESA SAN PAOLO SPA, IBAN IT87X 03069 64618 100000001430; 

Ø B.C.C. VENEZIA GIULIA IBAN IT49C 08877 64610 000000321660; 

Ø CREDIT AGRICOLE IBAN IT 92 Q 06230 64611 000015149649; 

Ø CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, IBAN IT 73 W 

08622 63600 011000310898. 

La persona delegata ad operare sui conti correnti sopraindicati è: 

Ø Francesco COLETTO, nato a Treviso, il 20.01.1973, Codice Fiscale 

CLTFNC73A20L407O. 

omissis
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All’ Operatore Economico mandante IMPRESA COLETTO S.r.l. con sede in Via E. Toti n°73 

Frazione San. Adrea di Barbarana - 31042 San Biagio di Callalta (TV) C.F. e P. I.V.A. 

00198480261, ed esigibili presso i sotto indicati conti correnti dedicati: 

Ø INTESA SAN PAOLO SPA IBAN IT33P0306961931100000007360; 

Ø CIVIBANK – BANCA DI CIVIDALE S.p.A. IBAN IT54V0548412000000000423408; 

Ø BANCA DI CREDITO COOP. PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP. IBAN 

IT49D0835661810000000074615; 

Ø CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA IBAN IT92M0623062280000015045139. 

La persona delegata ad operare sui conti correnti dedicati sopraindicati è: 

Ø Laura COLETTO nata a Treviso, il 15.07.1982, CLTLRA82L55L407Z. 

All’ Operatore Economico mandante IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.p.A. con 

sede in Via Venezia n° 408 – 30022 Ceggia (VE), C.F. e P.I.V.A. 00170710271, ed esigibili presso 

i sotto indicati conti correnti dedicati: 

Ø BANCA PREALPI SAN BIAGIO IBAN IT95G0890436040054090103088; 

Ø UNICREDIT S.p.A. IBAN IT08A0200836282000000916962; 

Ø BANCAINTESA IBAN IT68C0306936283074000004410. 

Le persone delegate ad operare sui conti correnti sopraindicati sono: 

Ø Wladimiro MANZATO nato a Ceggia (VE) il 01.02.1948 C.F. 

MNZWDM48D02C422M; 

Ø Sante Gianni MANZATO nato a Ceggia (VE) il 18.08.1948 C.F. 

MNZSTG48M18C422J. 

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente 

trasmessa – con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procederà 

all’acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.  

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 25, co. 2, della L. 89/2014 e s.m.i., ha l’obbligo di indicare nelle 

fatture il CUP e il CIG relativi all’appalto. 

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente Contratto è subordinata 

all’integrale rispetto della vigente normativa antimafia.  

omissis

omissis
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La Stazione Appaltante ha verificato l’iscrizione dell’Operatore Economico nell’Elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa presso le Prefetture territorialmente competenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 

52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta 

la durata dell’Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all’Appaltatore. 

A tal fine, l’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante 

ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi 

tecnici e/o amministrativi. 

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE  

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la risoluzione trovano 

applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice. 

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione: 

a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e 

nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e 

speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 o il 

venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di 

cui alla Parte V, Titolo IV, Capo II e III del Codice; 

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;  

c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina 

in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto; 

d. la cessione, anche parziale, del contratto; 

e. il ritardo grave nell’adempimento dell’appalto e qualora l’importo della penale 

superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall’art. 23 (Presa visione e 

accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione 

aziendale). 

 La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1453 codice civile, in danno dell’Appaltatore. L'esecuzione in danno non 
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esimerà l’Appaltatore dall’eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa 

incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

ARTICOLO 21 – RECESSO 

Ai sensi dell’art. 123 del Codice è riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere dal 

contratto. La volontà di recedere sarà comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co. 

2 dello stesso art. 123. 

In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di quanto 

correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo 

dell’importo dell’appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 1, 

dell’Allegato II.14 del Codice. 

L’Allegato II.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione 

della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 22 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.  

Per l’Appaltatore, fino al termine dell’appalto, valgono tutte le cause di incompatibilità previste 

al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.  

L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 

incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i 

suoi collaboratori. 

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001, l’Appaltatore 

non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino nella condizione di 

limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.  

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, 

poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i 

medesimi poteri. 
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ARTICOLO 24 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  
DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”  
E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”  

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito 

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), l’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di 

tali atti e si impegna a operare ed eseguire l’appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di 

risoluzione dello stesso. 

Inoltre, l’Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: 

Ø che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto; 

Ø di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

e si obbliga a: 

Ø non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 

onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso 

assunti; 

Ø a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese 

in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti 

per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

L’operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica 

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di 

Gestione per la Qualità e l’Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, 

e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati. 
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ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire 

l’adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì essere 

oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione 

dell’oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo 

necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si 

riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 

opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. 

Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli 

effetti del GDPR; l’informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. è reperibile sul sito internet 

aziendale nella pagina apposita. 

ARTICOLO 26 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

Ai sensi dell’art. 215 del Codice dei contratti è nominato un Collegio Consultivo Tecnico. I 

compiti, le modalità di costituzione e il procedimento per l’espressione dei pareri o delle 

determinazioni del CCT sono disciplinati dall’art. 215 e dall’allegato V.2 del Codice medesimo. 

Il Collegio Consultivo Tecnico è costituito, a iniziativa della Stazione Appaltante, prima 

dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. 

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla competenza 

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

ARTICOLO 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente 

la stipula dell’affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sarà ad esclusivo carico 

dell’Affidatario, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 18, co. 10, del Codice, 

le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. 

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai 

sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 29 – ALLEGATI AL CONTRATTO 
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Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto indicati 

allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti contraenti, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

AMBITO GENERALE 
1.1.1 Relazione tecnico illustrativa e quadro economico 

1.1.1.A Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio - Note 
metodologiche aggiornamento prezzi e quadro economico 

1.1.1.B Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio - Nulla osta e 
autorizzazioni 

1.1.1.C Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio - Gestione 
materiali da scavo e demolizione 

1.1.1.D Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio - Relazione 
idraulica by-pass canali Maggiore e Brentella 

1.1.1.E Relazione tecnico illustrativa - Elaborato specialistico di dettaglio -Individuazione 
aree necessarie all'esecuzione - Tabella riassuntiva 

1.1.2 Corografia di inquadramento 
1.1.3 Planimetria generale dell'area di intervento 

1.1.4.A Capitolato speciale d'Appalto - Parte generale 
1.1.4.B Capitolato speciale d'Appalto - Parte tecnica 
1.1.6 Cronoprogramma 
1.1.7 Piano di manutenzione dell'opera 

1.1.7.B Piano di manutenzione dell'opera - Impianto di illuminazione 
ANALISI ECONOMICHE 

1.2.2 Computo metrico estimativo 
1.2.3 Allegati al computo: movimenti di materie 
1.2.4 Elenco prezzi 
1.2.5 Analisi prezzi unitari 
1.2.6 Quadro incidenza manodopera 

SICUREZZA 
1.4.1 Piano di sicurezza e coordinamento 
1.4.2 Fascicolo tecnico 
1.4.3 Planimetria di cantiere 

GEOLOGIA 
2.1 Relazione geologico-tecnica 

DEMOLIZIONI 
3.1.1 Planimetria demolizioni 

PROGETTO STRADALE ASSE PRINCIPALE 
3.2.1 Planimetria di progetto 

3.2.1.A Planimetria di progetto - Elaborato specialistico di dettaglio - Monografie dei 
capisaldi 

3.2.1.B Planimetria di progetto - Elaborato specialistico di dettaglio - Planimetria di 
tracciamento - Tavola n. 1 
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3.2.1.C Planimetria di progetto - Elaborato specialistico di dettaglio - Planimetria di 
tracciamento - Tavola n. 2 

3.2.2.1 Planimetria tecnica - Tavola n. 1 
3.2.2.1.A Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 

idraulico - Canale Maggiore - Stato di fatto 
3.2.2.1.B Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 

idraulico - Canale Maggiore - Planimetria di progetto 
 
3.2.2.1.C 

 
Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Maggiore - Sezioni e profilo longitudinale 

3.2.2.1.D Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Maggiore - Dettagli costruttivi 

3.2.2.1.E Planimetria tecnica - Tavola n. 1 - Elaborato specialistico di dettaglio - 
Individuazione aree necessarie all'esecuzione 

3.2.2.2 Planimetria tecnica - Tavola n. 2 
3.2.2.2.A Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 

idraulico - Canale Brentella - Stato di fatto 
3.2.2.2.B Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 

idraulico - Canale Brentella - Planimetria di progetto 
 
3.2.2.2.C 

 
Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Brentella - Sezioni e profilo longitudinale 

3.2.2.2.D Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - By-pass 
idraulico - Canale Brentella - Dettagli costruttivi 

3.2.2.2.E Planimetria tecnica - Tavola n. 2 - Elaborato specialistico di dettaglio - 
Individuazione aree necessarie all'esecuzione 

3.2.3.1 Profilo longitudinale - Asse principale 
3.2.3.2 Profilo longitudinale - Asse secondario 
3.2.4 Sezioni tipo e particolari costruttivi 
3.2.5 Sezioni trasversali asse principale e asse secondario 

OPERE COMPLEMENTARI: SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA 
3.3.1 Relazione segnaletica 
3.3.2 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale 
3.3.3 Prescrizioni segnaletica orizzontale e verticale 
3.3.4 Relazione barriere di sicurezza 
3.3.5 Planimetria ubicazione barriere di sicurezza 
3.3.6 Elementi tipo barriere di sicurezza 

AMBITO STRUTTURALE 
Manufatto di Attraversamento Canale Consortile “Maggiore” 

4.1.1 Piante - sezione longitudinale A-A 
4.1.2 Sezioni trasversali 
4.1.3 Armatura muro su sbocco e canale di raccordo 
4.1.4 Armatura muro su imbocco e canale di raccordo 

Manufatto di Attraversamento Canale Consortile “Brentella” 
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4.2.1 Piante - sezione longitudinale A-A 
4.2.2 Sezioni trasversali 
4.2.3 Armatura muro su sbocco e canale di raccordo 
4.2.4 Armatura muro su imbocco e canale di raccordo 
4.2.5 Armatura opera idraulica - sezione longitudinale 
4.2.6 Armatura opera idraulica - sezioni trasversali 
4.2.7 Armatura opera idraulica - sezione e pianta 

Sottopasso Agricolo 
4.3.1 Pianta delle fondazioni 
4.3.2 Pianta soletta superiore 
4.3.3 Sezione longitudinale A-A, sezione trasversale B-B 
4.3.4 Prospetti nord-ovest e sud-est - particolare tipico marciapiede 
4.3.5 Armatura soletta di fondazione 
4.3.6 Armatura soletta di copertura 
4.3.7 Armatura scatolare - Sezione tipica raccordo scatolare muri d'ala e marciapiede 
4.3.8 Armatura muri d'ala 

RELAZIONE E PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
4.4 Relazione delle strutture 
4.5 Piano di manutenzione dell'opera - 0pere strutturali 

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
5.1 Relazione idrologica e idraulica 
5.2 Planimetria smaltimento acque meteoriche - Asse principale 
5.3 Smaltimento acque meteoriche sottopasso - Pianta, sezione, particolare 
5.4 Particolari regimentazione idraulica 

IMPIANTI 
6.1 Relazione impianti tecnologici 
6.2 Planimetria impianto di illuminazione e particolari costruttivi 
6.3 Schema funzionale rete elettrica - Quadro elettrico QE1 
6.4 Impianti a rete - Infrastruttura fibra ottica 
6.5 Schema unifilare quadri elettrici 

AMBITO INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI 
7.1.1 Planimetria interferenze esistenti lungo il canale Brentella 
7.1.2 Planimetria interferenze esistenti area inizio intervento e area sottopasso 

7.1.2.A Planimetria interferenze esistenti - Area inizio intervento e area sottopasso - 
Elaborato specialistico di dettaglio - Risoluzione interferenza linea elettrica 
aerea 

7.2.1 Risoluzione interferenze rete acquedotto Hydrogea - Planimetria 
7.2.2 Risoluzione interferenze rete acquedotto Hydrogea - Sezioni tipo e particolari 

costruttivi 
7.3.1 Risoluzione interferenze rete irrigua consorzio Cellina-Meduna - Planimetria 

parte 1 
7.3.2 Risoluzione interferenze rete irrigua consorzio Cellina-Meduna - Planimetria 

parte 2 
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7.3.3 Risoluzione interferenze rete irrigua consorzio Cellina-Meduna - Sezioni tipo e 
particolari costruttivi 

7.4 Risoluzione interferenze ENEL - Planimetria 
7.5 Relazione risoluzione interferenze 

AMBITO CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE 
8.1 Fasi di cantierizzazione 
8.2 Planimetria fasi di lavorazione e aree di cantiere 
8.3 Relazione del piano di monitoraggio ambientale 
8.4 Piano di stoccaggio e dismissione dei manufatti 

 
 Offerta Tecnica 
 Offerta Economica 

Si allegano, inoltre, l’atto costitutivo del R.T.I., la garanzia definitiva e l’attestazione di avvenuto 

pagamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 18, co. 10, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.  

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle 

disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori 

disposizioni normative vigenti in materia. 

Il R.T.I. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

Adriastrade S.r.l. – Impresa Coletto S.r.l. – 

Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. 
Il Presidente del C.d.A. 

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 

82/2005 e s.m.i.” 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 

82/2005 e s.m.i.” 
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