

Ordinativo AX	Vedasi tabelle		Commessa				
Codice	Vedasi tabelle	CDC		VDC		CUI	Vedasi tabelle
						CIG	Vedasi tabelle
Codice ATECO	52.21.20		CPV	45233141-9; 50230000-6			

AL RUP

ALL'U.O. GARE E CONTRATTI

ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento lungo le infrastrutture in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Importo complessivo della procedura: € 3.800.618,32 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 10.071.638,55, considerate le opzioni pari a € 6.271.020,23.

Lotto 1→ Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone.

Codice PN25OM013 OA n° 025645-1 CIG B94264E87C CUI L01133800324202500005

Provvedimento di validazione del progetto nº 2433-P del 23.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2450-P del 24.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Fo12).

Lotto $2 \rightarrow$ Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone.

Codice PN25OM014 OA n° 025646-1 CIG B94264F94F CUI L01133800324202500004

Provvedimento di validazione del progetto nº 2434-P del 23.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2451-P del 24.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Lotto $3 \rightarrow$ Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone.

Codice PN25OM015 OA n° 025647-1 CIG B942650A22 CUI L01133800324202500003

Provvedimento di validazione del progetto nº 2436-P del 23.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2452-P del 24.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Fo12).

Lotto $4 \rightarrow$ Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia.

Codice TS25OM007 OA n° 025595-1 CIG B942651AF5 CUI L01133800324202500011

Provvedimento di validazione del progetto nº 2354-P del 16.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2405-P del 22.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Lotto 5 \rightarrow Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia.

Codice TS25OM008 OA n° 025597-1 CIG B942652BC8 CUI L01133800324202500010



Provvedimento di validazione del progetto nº 2355-P del 16.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2406-P del 22.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Fo12).

Lotto $6 \rightarrow$ Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia.

Codice TS25OM009 OA n° 025598-1 CIG B942653C9B CUI L01133800324202500009

Provvedimento di validazione del progetto nº 2356-P del 16.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto nº 2404-P del 22.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Fo12).

Lotto 7 \rightarrow Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine.

Codice UD25OM010 OA n° 025667-1 CIG B942654D6E CUI L01133800324202500008

Provvedimento di validazione del progetto n° 2393-P del 19.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto nº 2444-P del 24.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Lotto $8 \rightarrow$ Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine.

Codice UD25OM011 OA n° 025669-1 CIG B942655E41 CUI L01133800324202500007

Provvedimento di validazione del progetto nº 2394-P del 19.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto nº 2446-P del 24.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Fo12).

Lotto 9 \rightarrow Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine.

Codice UD25OM012 OA n° 025671-1 CIG B942656F14 CUI L01133800324202500006

Provvedimento di validazione del progetto nº 2395-P del 19.09.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2447-P del 24.09.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

VISTA la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti della proposta del RUP di data 21.11.2025 prot. n. 2025-2892-P;

PRESO ATTO delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativamente ai lotti funzionali di seguito indicati:

- ➤ Lotto 1→ Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone;
- ➤ Lotto 2 → Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone;
- ➤ Lotto 3 → Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone;



- ➤ Lotto 4 → Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1º nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia;
- ➤ Lotto 5 → Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia;
- Lotto 6 Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3º nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia:
- Lotto 7 → Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine;
- ➤ Lotto 8 → Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine;
- ➤ Lotto 9 → Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine.

VISTO l'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";

VISTA la previsione contenuta nel budget "Piano Triennale Manutenzioni Ordinarie Strade Statali e Strade Regionali – Anni 2025-2026-2027" del 08.05.2025, approvato dal Consiglio di amministrazione di FVG Strade S.p.A. nella seduta del 28.05.2025, e successivamente approvato e finanziato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1105 dd. 08.08.2025;

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione dd. 08.08.2024 e dd. 19.11.2025;

DISPONE

di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per affidare l'appalto denominato " Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento lungo le infrastrutture in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.".

DISPONE

che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione della soglia di sbarramento, degli elementi di valutazione, dei pesi, dei criteri motivazionali stabiliti nella proposta del Responsabile Unico del Progetto citata in premessa.

DISPONE

che, nei documenti di gara, sia espressamente previsto che ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, possa aggiudicarsi non più di 2 (due) lotti.

DISPONE

che, nei documenti di gara, sia espressamente prevista la possibilità di procedere discrezionalmente al rinnovo del contratto per ulteriore 730 (settecentotrenta) giorni alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione e che l'eventuale "rinnovo" sia connotato dagli stessi elementi essenziali e costitutivi dell'appalto oggetto del primo affidamento e dagli stessi prezzi, patti e condizioni.

DISPONE

che, nei documenti di gara, sia espressamente prevista la possibilità di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; la cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.



DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

DISPONE

al fine di avviare la procedura aperta in questione, di approvare il bando e il disciplinare di gara, allegati alla presente decisione di contrarre e predisposti dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura aperta per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A. Simone Bortolotti "Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."

Referente della pratica: Marco Zucchi

Riferimenti: Tel. 040.5604200 – e-mail gare.contratti@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO				
Data di verifica	27/11/2025			
Nome	GARA 02-2025 - DECISIONE DI CONTRARRE_SIGNED.PDF			
Impronta	AE60D24644E2195533A521055218963D431FC8D3B3E117BB606F3A9C1B657802			
Dimensione (Byte)	199.954			

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO		
Estremi prot.	stremi prot. GEN-PRINT-2025-2954-P	
Verso	Partenza	
Data registrazione	27/11/2025	

FIRME DIGITALI			
Numero firme	1		

FIRMA 1			
Firmatario	SIMONE BORTOLOTTI		
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G		
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410		
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1		
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.		
Stato	IT		
Algoritmo	SHA-256		
Impronta della Firma	6E D5 F2 D2 E0 C8 89 B1 FA 54 56 43 6A EC 1B 18 5A 07 82 04 33 A1 3E 36 59 D3 AE 25 D4 BE A0 A6 A6 AD 55 85 CD 30 A0 68 03 2F DF 8C F5 7C 12 7D B0 1A 5E 9C D2 9F 90 FD 08 42 73 FB A2 4E 32 86 4E 12 1D 45 86 64 F7 41 7D B7 B7 92 2C 2C 26 2A E0 DD 5C 1B 31 84 BE 7E 01 DD C4 8C 91 E8 CD 7C 61 35 BF 0C 53 81 B9 3A 41 FF F6 36 B9 9A 2F 4C F0 43 5B EF 01 2B 1E 29 FE D4 A9 5B C1 F6 03 D4 83 6B 8F B1 4A C9 2A C0 49 99 B0 22 97 E0 26 96 DB CA C1 F5 A4 6E 90 C1 81 5C 76 45 7A 01 9A F0 6C DF 9C 10 27 D5 06 3F 3D 70 EC 28 E6 2D 60 60 53 AA 22 49 E6 35 44 F8 48 FD 9A 55 FC F9 C8 FC 94 E0 E2 29 F9 F6 42 05 4B FC 7B 45 FA A9 66 75 91 B5 D8 7D 22 BA 4E 34 CF F7 10 88 68 9A 0A F6 78 F0 8B D4 D5 8C BA 3A 87 88 AB 44 48 98 11 DB 19 7F 68 00 B3 35 E0 EE ED D7 3E 62 7E 75 C3 4A		
Data e ora della Firma	27/11/2025 11:41:42 GMT		
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT		
Certificato del Firmatario valido			
Verifica CRL eseguita			
Firma Valida			