

PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Ordinativo AX	Vedasi tabelle			Commessa	000734 – 000736 - 000738		
Codice	Vedasi tabelle	CDC	DGTE03	VDC	PVS	CUI	Vedasi tabelle
						CIG	Vedasi tabelle
						CUP	Vedasi tabelle
Codice ATECO	42.11.00			CPV	45233223-8		

AL RUP
ALL'U.O. GARE E CONTRATTI
ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone e la viabilità interessata dal Giro d'Italia 2026.

Importo complessivo della procedura: € 4.891.391,72. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'importo massimo è pari a € 6.565.024,16, considerate le opzioni pari a € 1.673.632,44.

Lotto 1 → Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone.

Codice PN25PVS017	OA025875-1	CUI L01133800324202500036	CIG B9909D7528	CUP E47H25001660002
-------------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------

Provvedimento di validazione del progetto n° 2963-P del 28.11.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2025-3055-P del 10.12.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Lotto 2 → Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di Aviano, Barcis e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d'Italia 2026.

Codice PN25PVS034	OA025874-1	CUI L01133800324202500043	CIG B9909D85FB	CUP E57H25001060002
-------------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------

Provvedimento di validazione del progetto n° 2961-P del 28.11.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2025-3054-P del 10.12.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Lotto 3 → Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo le SS.RR. 251 - 463 - 464 - 552 del Centro di Manutenzione di Pordenone - Giro d'Italia 2026.

Codice PN25PVS036	OA025873-1	CUI L01133800324202500045	CIG B9909D96CE	CUP E57H25001070002
-------------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------

Provvedimento di validazione del progetto n° 2960-P del 28.11.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2025-3056-P del 10.12.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

VISTA la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti della proposta del RUP di data 11-12-2025 prot. n. 2025-3082-P;

PRESO ATTO delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co.1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., relativamente ai lotti funzionali di seguito indicati:

- Lotto 1 → Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone;

PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

- Lotto 2 → Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di Travesio, Aviano, Barcis e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d'Italia 2026;
- Lotto 3 → Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo le SS.RR. 251 - 463 - 464 - 552 del Centro di Manutenzione di Pordenone - Giro d'Italia 2026;

VISTO l'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";

VISTA la previsione contenuta nel budget "Piano triennale MO 2025-2026-2027" alla voce PVS per l'anno 2025;

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dd. 08.08.2024 e dd. 19.11.2025;

DISPONE

di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per affidare l'appalto denominato *"Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone e la viabilità interessata dal Giro d'Italia 2026"*.

DISPONE

che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione della soglia di sbarramento, degli elementi di valutazione, dei pesi, dei criteri motivazionali stabiliti nella proposta del Responsabile Unico del Progetto citata in premessa.

DISPONE

che, nei documenti di gara, sia espressamente previsto che ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, possa aggiudicarsi non più di 1 (uno) lotto.

DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

DISPONE

- con riferimento al **Lotto 1** *"Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone"*, che:
 - ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante possa modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo aggiuntivo complessivamente non superiore a € 398.528,10 (comprensivo dei costi di sicurezza);
 - qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.
- con riferimento al **Lotto 2** *"Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di Aviano, Barcis e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d'Italia 2026"*, che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la

PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

- con riferimento al **Lotto 3 "Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo le SS.RR. 251 - 463 - 464 - 552 del Centro di Manutenzione di Pordenone - Giro d'Italia 2026"**, che:
- ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante possa modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo aggiuntivo complessivamente non superiore a € 296.826,00 (comprensivo dei costi di sicurezza).
 - qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

DISPONE

al fine di avviare la procedura aperta in questione, di approvare il bando e il disciplinare di gara, allegati alla presente decisione di contrarre e predisposti dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura aperta per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.

Simone Bortolotti

*"Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

Divisione competente: Divisione Legale – U.O. Gare e Contratti

Referente della pratica: Marco Zucchi

Riferimenti: Tel. 040.5604200 – e-mail gare.contratti@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	15/12/2025
Nome	GARA 03-2025 - DECISIONE DI CONTRARRE SIGNED.PDF
Impronta	ECF59CDB1E63CFAF750B192CDAFD3DE45538CA8B282CABDF0C13F5F0B12AD46A
Dimensione (Byte)	248,458

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2025-3098-P
Verso	Partenza
Data registrazione	15/12/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SIMONE BORTOLOTTI
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	45 1B 40 0A CE 59 C3 08 19 7A 19 2C BC D5 0A 8A DA 49 6F 48 5A 82 22 8F 96 17 0B 5A EA 17 B9 7C 71 28 B9 8F F9 16 B7 7E 72 06 00 69 DF EF 59 52 F1 A8 71 CD 38 79 0B 53 2D 4B 37 FA 09 8C 69 22 DD DA 69 08 98 34 44 E0 F5 D1 5F AB 6E D4 C1 BA 0D C2 EF 1C 5B 15 57 F6 61 A5 36 2B A4 80 21 E4 9D 8B A6 03 BD 39 94 B0 71 F9 11 FC 99 24 EA 97 CA A5 2B 0E 80 81 E9 AA 82 0C 71 BA 1E 4C 6B 28 89 A8 85 AE 23 E0 43 E7 51 0B C3 1E B1 AE D7 E0 42 E9 13 74 13 53 D5 02 23 E0 C3 9D C1 BD 97 C9 2D 48 DE 80 E5 FB E2 92 48 7B DC E4 22 18 BC CA B4 22 EE FB A0 F2 76 9E 6D BB 24 7F 38 FA B3 8D AB 71 24 1A 05 0C 82 CD BB 5D 5E 37 13 A3 4E 9B 56 B1 12 A3 A3 BF 75 79 36 E4 97 CA FC 4A 24 19 9F AC 6C 2D E7 18 1A 28 70 06 F9 39 C3 DA D5 7B 1D CC 1F FB C1 F3 34 B3 13 C3 C6 3A C2 12 10 84
Data e ora della Firma	12/12/2025 11:27:15 GMT
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	