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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria — Interventi di ripristino funzionale dei
conglomerati bituminosi lungo le SS.RR. 251 - 463 - 464 - 552 del Centro di Manutenzione di

Pordenone - Giro d'ltalia 2026.
Codice PN25PVS036 CUP E57H25001070002 CUI L01133800324202500045 CIG B9909D96CE

Valore stimato del presente atto Euro =

Y % J e % % e e % o e % % e e e e e ke ke e ek
La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede lega % ala dei

Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 7, . IVA n.
01133800324, rappresentata dal ,(di's & Strade S.p.A. o
Stazione Appaltante). K

E
L'Operatore Economico con sede F.eP. LVA , iscritto
alla CCIAA di_ ,REA N ‘, appr __ natoa il

, CF. , domicilia arica presso la Societa che rappresenta, che

interviene nel presente atto ne sua di , (di seguito anche

Appaltatore).
REMESSO

> CHE |a So trade S.p.A., con provvedimento n° 2025-3056-P del 10.12.2025,

ecutivo dell'intervento in oggetto;

> C bito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, € precisato I'importo di

ogni categorie ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota
percentuat@iferita al'ammontare complessivo dell'intervento;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2025-3098-P del 15.12.2025,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARA 03-
2025), avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria — Interventi di ripristino
funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di
Manutenzione di Pordenone e la viabilita interessata dal Giro d'ftalia 2026 ”suddivisa in 3 (tre)

lotti funzionali;
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> CHE il procedimento ¢ stato avviato ai sensi dell'art. 71 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di

seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara acquisiti al prot. 2025-3098-P dd.

15.12.2025 ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG;

> CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara e l'offerta

economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° dd.
ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi

dellart. 17, co. 5, del Codice, del lotto 3 avente ad oggetto “Lavori di rgagutenzione

Straordinaria — Interventi dj ripristino funzionale dei conglomerati bitumiy o /e%6 5. AR

251 - 463 - 464 - 552 del Centro di Manutenzione di Pordenone - 322026 nei

confronti dell'Operatore Economico con sede in
> CHE é decorso il termine dilatorio di cui al co. 3 1gs. 31 marzo 2023, n.
36 e sm.i, senza che sia stato avanzatogalcu awerso il provvedimento di
aggiudicazione;

> CHE, pertanto, si rende nec Yiq addiegi a stipula del presente atto mediante

scrittura privata sottoscritta dalle partj digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre ano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenzi | presente atto,

C NGONO E STIPULANO

quanto segue:

TICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

si jMpegna ad eseguire l'appalto denominato “avori di manutenzione

Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo le SS.RR.

251-463-464 - 552 del Centro di Manutenzione di Pordenone - Giro d'ltalia 2026",— oggetto
del lotto 3 della procedura aperta sub GARA 03-2025 — nel rispetto del progetto esecutivo,
dell'ulteriore documentazione posta a base della procedura per I'affidamento dell'appalto e di
quanto proposto nell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai documenti allegati
richiamati nellambito dell'art. 30 del presente contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO
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Il presente appalto e stipulato “a misura”.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate applicando il ribasso offerto
parial ____ 9 (diconsi ___virgola____ per cento) sule voci presenti nell'Elenco Prezzi posto a
base d'appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

| costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso sono complessivamen ri a Euro

43.335,00.= (diconsi Euro Quarantatremilatrecentotrentacinque/00.=).

L'importo si intende al netto di l.V.A. e/0 di altre imposte e contributi di |

di modificare il contratto di appalto, senza una nuova pr

alterare la natura generale dello stesso, per un import omplessivamente non

superiore a Euro 296.826,00.= (diconsi Euro Dygcen seimilaottocentoventisei/00=),
(comprensivo dei costi di sicurezza), commisufgto alle e lavorazioni integrative affidate
ed eseguite dall'Appaltatore. La ®zione is#€ra nell'incremento quantitativo di
lavorazioni gia contrattualmente p e ovvero l'esecuzione di ulteriori lavori di
manutenzione delle pavimentazioni in erato bituminoso lungo i tronchi interi del

Centro di Manutenzione di e — in ragione della sopravvenuta disponibilita di risorse

economiche (a titolo es WO € non esaustivo: a seguito di convenzioni, di delegazioni,

di atti equipollenti ibutt economici da parte della Regione e/o degli enti locali, di
economie aWy i@ commessa e di eventuali disponibilita economiche messe a
dispgsiziofe dallkgtaztone Appaltante, ecc.). Per I'esecuzione di tali lavorazioni verra previsto
un i tempi contrattuali commisurato all'entita dell'evento aggiuntivo. La
Stazione altante esercita tale facolta comunicandola all'appaltatore mediante posta
elettronica certificata prima dell'ultimazione dell'appalto. In tal caso il contraente € obbligato
all'esecuzione di tali lavorazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattualizzati.

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, qualora in corso di esecuzione si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del

quinto del valore stimato dell'appalto, la Stazione Appaltante puo imporre all'Appaltatore
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I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'Allegato
.14 del Codice.

ARTICOLO 3- REVISIONE PREZZ|
Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% (tre per cento) dellimportogemplessivo
contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, nella misura del 90% (novanta p n alore
eccedente la suddetta variazione applicata alle prestazioni da eseguire.
In conformita all'art. 16, co. 2, dell'Allegato II.2-bis del d.Igs. 36/2023% S i del calcolo
della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici §gPcoSgo dieeStruzione secondo
le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lett. a), e co. 4 dell'art. 60 i esto vigente alla data
del 01.07.2023.
La disciplina operativa della revisione dei pre%&i e defi I'art. 28 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Come stabilito dallj

essere inde e imata entro e non oltre la data del 20.05.2026.

RTICOLO 5 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai idelld , 0.2, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, € riconosciuto un premio di accelerazione
laddove 'esgfuzione dei lavori venga ultimata in anticipo rispetto al termine contrattualmente
fissato o, in caso di legittima proroga, rispetto al termine prorogato.

L'importo del premio di accelerazione e determinato, nei limiti delle somme disponibili indicate
nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti”, in funzione del numero dei giorni
dianticipo ein proporzione all'importo complessivo del contratto. Tale importo € calcolato sulla
base delle seguenti soglie prestazionali progressive: per i primi 10 (dieci) giorni di anticipo il
premio & determinato applicando una misura giornaliera pari allo 0,1%o (zero virgola uno per
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mille) dellammontare netto contrattuale; oltre il decimo giorno, la percentuale e del 0,05%o
(zero virgola zero cinque per mille) per ogni giorno d'anticipo. In ogni caso, il premio di
accelerazione non puo superare complessivamente il 0,5% (zero virgola cinque percento)
dellammontare netto contrattuale.

Il premio di accelerazione & corrisposto a seguito della positiva emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, a condizione che 'esecuzione dei lavori sia avvenuta in
conformita alle obbligazioni assunte e che siano state garantite le condizioni di sicurezza a
tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 6 - PENALI

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'articélg, 16 apitolato

Speciale d'Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1%o ( o per mille)
dellammontare dell'importo del contratto per ogni giorno
di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti ppaltante a causa dei

ritardi o dell'inadempimento.

Nel caso di inadempimento agli obblighi prefsti dall “Pari opportunita ed inclusione
lavorativd’ del presente atto la Stazi A palt iSensi dell'art. 1, co. 6, dellAllegato 11.3
del Codice, applichera, per ogniinade Nna penalita, per ogni giorno di ritardo, pari allo
0,5%o (zero virgola cinque per mille) dell tare dell'importo del contratto.

ma 2 del sopra citato Allegato determina, altresi,

ARTICOLO 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Si intende integralmente richiamato l'articolo 18 (“Programma esecutivo dei lavorl’) del
Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 8- SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavorl) e 15
(“Sospensione per pericolo grave ed immediato’) del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 9- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
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L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente al RUP, e comunque almeno quindici giorni
prima della consegna dei lavori, il POS redatto in conformita all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008
es.m..

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti,
nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri
previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli articoli 64 (“Oneri
dellAppaltatore nelle operazioni di collaudo’), 69 (“Oneri e obblighi a carico dell Appaltatore’),
70 ("Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 71 (“Obblighi dellAppaltatorgmigguardo la
viabilitd') e 72 (" Difesa e requisiti ambientall).

L'Appaltatore & obbligato a elaborare e trasmettere alla Direzione Lavoridiga Refazigne in cui -
per i criteri indicati nell'elaborato “R.09 Relazione CAM' - veng coMier gli impegni
assunti, descritte le scelte e le procedure gestionali che ga% formita ai criteri

comunicati, i requisiti dei materiali e dei prodotti da co
prova. ‘
del buBg,ox

L'Appaltatore e responsabile della disciplina ine del cantiere e ha obbligo di

Icati i relativi mezzi di

osservare e far osservare al proprio p Snale le legge e di regolamento.
ARTICOLO 10- GARANZI INNTIVA E POLIZZE ASSICURATIVE
La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai ['art. 117, co. 1, del Codice [ridotta ai sensi

dellart. 106, co. 8, del Codjge (s caso)], e stata presentata dall' Appaltatore mediante

fidejussione/cauzione r conatton. in data

per limporto garan = (diconsi Euro =) erestavincolata ai

sensi dileg

Per gmantdfconcge I@modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co.
8,

La StazionegAppaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali,
senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso
I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante

stessa.
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L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co.
10, del Codice, per gli importi stabiliti all'art. 32 (" Obblighi assicurativi a carico dell Appaltatore’)
del Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 11 - INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il

il CF. , domiciliato per la carica presso |

rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilita della condotta dell'a
presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta dell'App ore, essere
preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTIE SUB

essere stipulati, in misura non inferior ™ % (v nto) delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come de art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del dei contratti, e come espressamente indicato

nella Decisione di Contra jone delle specifiche caratteristiche dellappalto e

dell'esigenza di rafforz delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro, per garantir sa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
deilavorato g8 il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non
posg@no d6sereNgggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il Subappaltatore non pud
su e voltailavori.

Qualora intgflda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-Igs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto

dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.
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L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal
Subappaltatore per lidentificazione del cd ‘Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni
attuative emesse dalla Banca d'ltalia).

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di esclusione
di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene
effettuata, salvo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore € tenuto a curare il i o dei

Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rend&ge gli ifici piani

redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti i presentato

dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai apRalt /i dovra essere

consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119fC ) odice prima dell'inizio

dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. el 098 e s.m.i, nel contratto di

subappalto devono essere specificamente in@licati a p nullita, ai sensi dell'art. 1418 del
S

codice civile, i costi relativi alla sicure | lav articolare riferimento a quelli propri

connessi allo specifico appalto. Nel bappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzigne e

ribasso d'asta nel relativo cgntra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario &

solidalmente responsahi ppaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sic ist dalla normativa vigente.

Ai sensi del del Codice, I'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le
presgazionflaffiddbg in Subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel O%hg@halto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a_gWlello che avrebbe garantito I'Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, e tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui

all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
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subappalto, e tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del
medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11,
co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 52 e 53 del Capitolato
disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'App
tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione
della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Di reNdei Lawdti, relativamente a
tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, I'importo gff o8ge subcontratto affidato

almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestgzion

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, let§ d), del 9 del Codice, i contratti devono

essere trasmessi alla Stazione App it pri estualmente alla sottoscrizione del
contratto.
Nei contratti di subappalto e nei sub i devono essere obbligatoriamente inserite

clausole di revisione dei p icabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del

subcontratto. Tali claus re determinate in conformita a quanto stabilito dall'art.

8 dell'Allegato I1.2- lgs¥36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle
specifiche c ' ive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

RYCOLQ 132 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltator@ deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2, lett. b), del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
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Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.
ARTICOLO 14 - PARI OPPORTUNITA ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. ), del Codice, ' Appaltatore siimpegna ad assicurare una quota
di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferigagnto, e in

considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore¥gl 25
quanto previsto dall'art. 57 del Codice, I'Appaltatore non ¢ tenu t na quota di
genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile!

[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato 1.3 del ) altatore occupando un

numero di dipendenti pari o superiore a quindigi e i cimuanta, é tenuto, entro sei

mesi dalla stipula del presente contratto, a cQhsegnar P della Stazione Appaltante una

relazione di genere sulla situazione schile e femminile in ognuna delle

professioni ed in relazione allo sta nzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi d g8ria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,

dell'intervento della Cassa igtegr guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della e Weffettivamente corrisposta. E obbligato, inoltre, a

trasmettere la pred ion®alle rappresentanze sindacali aziendali dell' Appaltatore e alla

A

consigliera gionale di parita.

[ev ‘art. 1, co. 3, dell'Allegato 1.3 del Codice I'Appaltatore, occupando un
hti pari o superiore a quindici, & tenuto, entro sei mesi dalla formalizzazione
ontratto a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge con evidenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. E obbligato,
inoltre, a trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali

dell'’Appaltatore. In alternativa, entro il medesimo termine, ' Appaltatore deve dichiarare dinon

essere assoggettato alla disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
msrew o1 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ARINONE CIRTIRCAT

Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
C qY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it

~
CERTIQUALITY PEC fvgstrade(Dcertregione.fug.it
Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

M EED S00130N
T T



= A FRIULI VENEZIA GIULIA

y:
AN

% STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag.11di19

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli articoli
16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente ngmCapitolato
Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 16 - MODALITA E TERMINI DI COLLAWRO

Si intende integralmente richiamato I'art. 63 — (“7ermini per il coflglidogngePi@ccertamento
della regolare esecuzion€’) del Capitolato Speciale d’Appalto

ARTICOLO 17 - GESTIONE D, |

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.Igs. 152406 b SNappPresenta che I'Appaltatore &

esclusivo responsabile della corretta gestion@ dei rifi a tracciabilita dei rifiuti prodotti
inistrativi ad un tanto connessi.
empestivamente fotocopia della prima copia
FIR al Direttore dei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultigo di dempimento inerente la gestione deirifiuti. A richiesta
del Direttore dei Lavaoyi tofe si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico rela ifiutPtemporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle
presso i quali tali rifiuti vengono conferiti”.

'ART. 18 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 23 e
apitolato Speciale d'Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2, del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter

adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
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Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi come
modificato dall'art. 1, co. 986, della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario e

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pjgmgartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In a ivo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra se &costanza
allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell’ t% ssione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le aAgni tto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'art. 29, co. 10 e co. 11 del D.L. g9/ ofyertito con L. 56/2024 e s.m.i,
nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazioRe dilavo prima di procedere al saldo finale
dei lavori, il RUP verifica la congruita Pincide manodopera sull'opera complessiva,

nej casi e secondo le modalita di cui al isto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020

(attualmente il D.M. 143/2021).

ARTICOLO 19-CE L CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

cat8gog e, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

In caso di ingttemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co. 12, del
Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione

Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
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riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse
prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e puo comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da qu s posto
e/0 non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono o m&azione
Appaltante stessa, |'Appaltatore rimane I'unico responsabile ngj €o tiN@€lla Stazione
Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovess erfare ventuali cessioni

comunque perfezionate.

Il Cessionario ha I'obbligo di indicare il CIG/CP e ic'dgre " pagamenti all'Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul cont@corrent ato comunicato dall’Appaltatore
in armonia alle prescrizioni di cui all'a Pdglla L /2010 e s.m.i.

impegnarsi a far ris li obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come
declinati d&i{A inazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del
19 dicemb . iara, altresl, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico

baRcario o pestalg, Gvvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la

piena traccid@ilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore siimpegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto — con nota
sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura -
copia di tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli
operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione

potra avvenire anche per estratto mediante linvio della singola clausola di tracciabilita e

idonea evidenza dellavvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di dichiarazioni
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sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme dirito, dell'avvenuta
assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore siimpegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1, della Legge 136/2010 — Piano

Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto sara ffettuati
mediante bonifici bancari intestati allOperatore Economico e in
, CF. e PILVA , ed esigibili presso il/i sot®#@{jndi i conto/i

corrente/i dedicato/i:

> IBAN . \
La/e persona/e delegata/e ad operare sul/i conto/i corr ' jpdicato/i &/sono:

> nato a il

Ogni richiesta di variazione del conto cor deve essere tempestivamente

trasmessa — con nota scritta - aL R spon nico del Progetto che procedera
allacquisizione agli atti e ad informar fidhcompetenti.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25, co. 2; egge 89/2014 e s.m.i, ha I'obbligo di indicare

L'Appaltatore pren

allintegrale ente normativa antimafia.

La Sgaziorfe Appaltante ha verificato Iiscrizione dell’Operatore Economico nell'Elenco dei
for i i di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa preggo la Prefettura territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
co. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per
tutta la durata dellAppalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo
all Appaltatore.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi

tecnici e/o amministrativi.
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ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 0 il
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dgiggquisiti di

cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e lll del Codice;

¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero

in materia di tracciabilita delle operazioni finanzidhigre esente contratto;
d. la cessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento quatora limporto della penale

tuale;

reviste dall'art. 26 (Presa visione e

accettazione del Codice g

dQO®Lamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della tra

®a e del modello di organizzazione e gestione
aziendale).

La Stazione Appaltant

effettidell'art. 145 icENglvileYin danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esimera
I'Appaltator responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i
fattighe hdhno ivato la risoluzione.

ARTICOLO 23 - RECESSO

Ai sensi dell@rt. 123 del Codice é riservata alla Stazione Appaltante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante & tenuta al pagamento esclusivamente di quanto
correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dell'importo dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,

dell'Allegato Il.14 del Codice.
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L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 24 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.
Per'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause diincompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgeregg cause di

incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé e
suoi collaboratori.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA ANTI-PANTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co d.lgs. 165/2001,

I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere avoro subordinato o

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipegglentj ziofle Appaltante che si trovino

nella condizione di limitazione temporale dellqlliberta n le, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendent

poteri autoritativi o negoziali per cont
anni successivi alla cessazione_del r3

professionale presso i sog

medesimi poteri.

- PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
AMENTO", DEL"PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"

DEL“CO

Pre isi Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione @della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A,, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), 'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di

tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.

Inoltre, I'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
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» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno

onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli o iin esso

assunti;
» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. x

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una % arazioni rese
in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispetta inhggniegli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si int€ndgra maticamente risolto ai
ile, tfg e Cblpa dell'Appaltatore, che &
tti i dmvanti dalla risoluzione.

visione del documento di Politica

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice

conseguentemente tenuto al risarcimento di
L'operatore economico, inoltre, dich
Aziendale pubblicato nel sito web dj

Gestione per la Qualita e 'Ambiepte & cé 0 secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,

TTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regola »2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR), si i h&j dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire

I'adggapim@nto reé8ente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi essere

0g azione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione

delloggettogtegolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo

necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si
riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; I'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. e reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.
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ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per I'l.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente
la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo carico

dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dellimposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice,

le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione [tante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente a gette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto ist esoloin
caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13

ARTICOLO 30— ALLEGATI AL CO A
Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondiz anza dei sotto indicati
allegati che costituiscono parte integrante ggsos eNgel Presente atto. | medesimi,
essendo firmati digitalmente unitamente § prese o, si intendono integralmente
accettati dalle parti contraenti. A

NN

» R.01 Relazione Tecnica Descrittiva
» R.03 Elenco Prezzi Unitari
» R.04 Analisi Nuovi Prezzi
» R.05 Computo Metrico Estimativo
» R.6 Stima Lavori
» R.07 Quadro di Incidenza della Manodopera
» R.08.a Capitolato Speciale d'Appalto - Norme generali
» R.08.b Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche
» R.09 Relazione CAM
» R.10 Cronoprogramma
» R.11 Piano di Sicurezza e Coordinamento
» R.12 Computo Metrico Estimativo — Ulteriori interventi
» T.01 Corografia
» T.02 Planimetria Interventi
» T.03 Planimetria - Ulteriori Interventi

Si allega, inoltre,
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Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle
disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori

disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs. “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs.
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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