

PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Ordinativo AX	Vedasi tabelle			Commesse	000733 – 000735 - 000737		
Codice	Vedasi tabelle	CDC	DGTE02	VDC	PVS	CUI	Vedasi tabelle
						CIG	Vedasi tabelle
						CUP	Vedasi tabelle
Codice ATECO	42.11.00			CPV	45233223-8		

AL RUP
ALL'U.O. GARE E CONTRATTI
ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine e la viabilità interessata dal Giro d'Italia 2026.

Importo complessivo della procedura: € 4.772.875,80 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 5.727.450,96, considerate le opzioni pari a € 954.575,16).

Lotto 1 → Lavori di manutenzione straordinaria - interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine.

Codice UD25PVS016	OA025870-1	CUI L01133800324202500035	CIG B98D8B6A48	CUP E57H25001380002
-------------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------

Provvedimento di validazione del progetto n° 3006-P del 04.12.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2025-3059-P del 10.12.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Lotto 2 → Lavori di Manutenzione Straordinaria - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di Gemona del Friuli, Venzone, Bordano, Artegna, Colloredo di Montalbano, Majano, Osoppo (Consorzio Industriale Alto Friuli) e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d'Italia 2026.

Codice UD25PVS033	OA025871-1	CUI L01133800324202500042	CIG B98D8B7B1B	CUP E87H25001020002
-------------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------

Provvedimento di validazione del progetto n° 3007-P del 04.12.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2025-3061-P del 10.12.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Lotto 3 → Lavori di Manutenzione Straordinaria - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la S.S. 13 e le SS.RR. 512 e 356 del Centro di Manutenzione di Udine - Giro d'Italia 2026.

Codice UD25PVS035	OA025872-1	CUI L01133800324202500044	CIG B98D8B8BEE	CUP E27H25001180002
-------------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------

Provvedimento di validazione del progetto n° 3008-P del 04.12.2025

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2025-3058-P del 10.12.2025

Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nell'appalto: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

VISTA la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti della proposta del RUP di data 11.12.2025 prot. n. 2025-3081-P;

PRESO ATTO delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co.1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., relativamente ai lotti funzionali di seguito indicati:

PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

- Lotto 1 → Lavori di Manutenzione Straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine;
- Lotto 2 → Lavori di Manutenzione Straordinaria - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di Gemona del Friuli, Venzona, Bordano, Artegna, Colloredo di Montalbano, Majano, Osoppo (Consorzio Industriale Alto Friuli) e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d'Italia 2026;
- Lotto 3 → Lavori di Manutenzione Straordinaria - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la S.S. 13 e le SS.RR. 512 e 356 del Centro di Manutenzione di Udine - Giro d'Italia 2026;

VISTO l'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";

VISTA la previsione contenuta nel budget "Piano triennale MO 2025-2026-2027" alla voce PVS per l'anno 2025;

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dd. 08.08.2024 e dd. 19.11.2025;

DISPONE

di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per affidare l'appalto denominato *"Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine e la viabilità interessata dal Giro d'Italia 2026"*.

DISPONE

che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione della soglia di sbarramento, degli elementi di valutazione, dei pesi, dei criteri motivazionali stabiliti nella proposta del Responsabile Unico del Progetto citata in premessa.

DISPONE

che, nei documenti di gara, sia espressamente previsto che ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, possa aggiudicarsi non più di 1 (uno) lotto.

DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento a tutti i lotti, sia espressamente inserita, nei documenti di gara, la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, stabilendo, altresì, che l'appaltatore non possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

DISPONE

al fine di avviare la procedura aperta in questione, di approvare il bando e il disciplinare di gara, allegati alla presente decisione di contrarre e predisposti dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura aperta per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.

Simone Bortolotti

*"Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	11/12/2025
Nome	GARA 05-2025 - DECISIONE DI CONTRARRE SIGNED.PDF
Impronta	1C77FC91776A9E3DA3D4A34565B4941C1EBC827F5E0B5E67AC74C1A39F6C09A5
Dimensione (Byte)	175,418

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2025-3092-P
Verso	Partenza
Data registrazione	11/12/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SIMONE BORTOLOTTI
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3C E9 3C 11 C1 B2 33 09 4F 78 3E A7 3C 35 A3 5E 25 C2 65 35 A6 ED 03 D6 68 0C 71 3C 07 43 64 92 58 DB AE 91 5F 6E AE 4A 1A 56 63 E0 7B C2 29 25 78 49 97 55 96 EF 9C FA 3C E4 66 84 50 29 0C A6 53 41 48 70 CE 36 30 36 7E D1 97 0A 94 58 AD 16 85 6F 69 3F F2 F1 4C A2 DA 26 7E 7C 07 0C 8F 97 5A 39 49 32 F1 06 F0 25 56 37 61 90 97 07 84 09 39 B6 68 DB 60 08 18 8A 60 0B 3D C7 5C C7 3D 04 9A D6 24 BD 90 E8 0F 0B 44 18 B2 BF B0 3C 27 76 86 A8 6A 67 89 26 73 F4 96 50 33 11 B9 7D 08 D1 D7 B0 7C 1A CE 12 1C 87 E6 5C E4 04 3E A5 42 DA 8A EC 07 45 7A F4 81 1F EA 24 25 0C 25 61 4C 3C 1B AE 20 59 44 F1 ED 0A 22 DE 86 DE 43 F6 1E 77 3A 06 7C 9B 64 6D F1 19 F7 67 30 3D A7 57 3C CC 84 00 9D 44 5E 2C 3B 65 4A 53 FB A7 ED 24 35 A5 4D EF B8 12 EC AA 4C A9 0C FB 98 E9 65 3E E6 CC
Data e ora della Firma	11/12/2025 15:26:56 GMT
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	