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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: FVG 1 — FVG 2 Nuovo impianto di illuminazione della pista ciclabile in Comune di

Aquileia.
Codice DA 55-2025 CUP 181B15000180005 CUI Lo1133800324202500017 CIG BB5197A50B

Valore stimato del presente atto Euro 875.997,72.=

*hkkkkhkkktkrkdkdkdkddiidi i it

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei
Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, CF. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dall'Ing. Luca VITTORI omissis

omissis domiciliato presso la Societa che rappresenta, che interviene nel
presente atto nella sua qualita di Direttore Delegato della Societa Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A., giusta Procura Repertorio n° 20997 Raccolta n° 15418 dd. 11.09.2026 dell'Avv.to
Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Citta di Udine, (di seguito
anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

L'Operatore Economico ITA PROGETTI S.r.l. con sede in Piazza della Chiesa n° 17 - 33058
San Giorgio di Nogaro (UD), C.F. e P..V.A. 02717000307, iscritto alla C.C.LA.A. di Pordenone —
Udine, RE.A. n. UD-282606, rappresentato dal Sig. Lorenzo FRANCESCHINIS  omissis
omissis domiciliato per la carica presso la Societa che
rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante, (di

seguito anche Appaltatore).
PREMESSO

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2026-1987-P del 08.09.2026,
ha approvato il progetto dell'appalto in oggetto;

> CHE, nellambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, & precisato I'importo di
ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota

percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento;
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> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 43175-p del 08.09.2026, ha
adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata sub. IND 07-
2026) per I'affidamento dei lavori in oggetto;

> CHE il procedimento & stato avviato ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. d) del d.Igs. 36/2023
e sm.i. (di seguito anche: “Codice’), con lettera di invito dd. 08.09.2026 ed esperito
telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° 2026-2179-P dd.
28.09.2026, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi
dellart. 17, co. 5, del Codice, dell'appalto in oggetto nei confronti dellOperatore Economico

sopra indicato;

> CHE, ai sensi dell'art. 55, co. 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'art.
18, co. 3;
> CHE, di conseguenza, si ritiene necessario procedere alla stipulazione del presente

atto attraverso scrittura privata, sottoscritta dalle parti mediante firma digitale.
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte

integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'’Appaltatore siimpegna ad eseguire 'appalto denominato FVG 1 - FVG 2 Nuovo impianto di
Hluminazione della pista ciclabile in Comune di Aquileia’; nel rispetto del progetto, della
documentazione posta a base della procedura negoziata sub IND 07-2026, con particolare
riferimento ai documenti allegati richiamati nel'ambito dell'art. 29 del presente contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il presente appalto é stipulato “a misura”.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate applicando il ribasso offerto
pari al 13,219 (diconsi tredici virgola ventuno per cento) sule voci presenti nellElenco Prezzi

posto a base d'appalto.
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Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

| costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso sono complessivamente pari a Euro
17.000,59.= (diconsi Euro Diciassettemila/59.=).

L'importo si intende al netto di |.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto del valore stimato dell'appalto, la Stazione Appaltante pud imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. La contabilizzazione dei lavori sara
effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'Allegato I1.14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZI

Si intende integralmente richiamato l'articolo 27 (‘Revisione prezzi e adeguamento de/
corrispettivo’) del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine per I'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale
d'Appalto, € di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Si intende integralmente richiamato l'articolo 17 (“Programma esecutivo dei lavorl) del
Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 6-SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavori) e 15
("Sospensione per pericolo grave ed immediato’) del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore é tenuto a predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo al
cantiere oggetto dell'appalto, redatto conformemente ai contenuti di cui all'Allegato XV del
d.Igs. 81/2008 e s.m.i. Il POS dovra essere trasmesso al RUP, per il tramite del Direttore dei
Lavori, almeno quindici giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, ai fini della
verifica e dell'approvazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. |
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lavori non potranno avere inizio finché il CSE non abbia dichiarato il POS conforme alle
prescrizioni dilegge e al PSC, attestandone l'idoneita. La mancata presentazione del POS entro
il termine sopra indicato ovvero la presentazione di un POS non conforme costituisce grave
inadempimento contrattuale. In tal caso, previa formale contestazione e assegnazione di un
congruo termine per adempiere, la Stazione Appaltante potra applicare le penali previste per il
ritardo nell'avvio dellesecuzione e, qualora linadempimento persista, procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.Igs. 36/2023.
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre alle obbligazioni previste dal D.M. 145/2000 (per le parti
non abrogate), dal d.Igs. 36/2023 e s.m.i. e dal progetto esecutivo, tutti gli oneri e gli obblighi
definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, si fa riferimento agli oneri previsti negli
articoli 63 (" Oneri dell Appaltatore nelle operazioni di collaudo’), 68 (" Oneri e obblighi a carico
dellAppaltatore’), 69 ("Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 70 ("Obblighi
dellAppaltatore riguardo la viabilita’) e 71 (“ Difesa e requisiti ambientall).
Entro il termine stabilito dal primo comma, I'Appaltatore é obbligato a elaborare e trasmettere
alla Direzione Lavori una Relazione in cui - per i criteri indicati nell'elaborato “R_11 Relazione
CAM/Relazione dii sostenibilita-DNSH' - vengono confermati gli impegni assunti, descritte le
scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformita ai criteri comunicati, i requisiti
dei materiali e dei prodotti da costruzione e indicati i relativi mezzi di prova.
L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, nonché
dell'osservanza e della puntuale applicazione, da parte del proprio personale, delle norme di
legge e diregolamento vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, sicurezza sul lavoro,
tutela ambientale e prevenzione degli infortuni.
Per tutta I'esecuzione del contratto, I'Appaltatore € tenuto, inoltre, a:
» mantenere in corso di validita la garanzia definitiva e le polizze assicurative,
provvedendo ai necessari rinnovi e integrazioni;
» mantenere la regolarita contributiva e retributiva nei confronti del proprio personale
e di quello degli eventuali subappaltatori;
» garantire la permanenza dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione richiesti
per I'esecuzione delle lavorazioni.

ARTICOLO 8 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE
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L'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva mediante garanzia fideiussorie rilasciata
dalla Coface S.A. con polizza n. 2482441 in data 07.10.2026 per I'importo garantito di Euro

43.799,89.= (diconsi Euro Quarantatremilasettecentonovantanove/89.=).

La garanzia e prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime,
nonché per il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale.

La garanzia definitiva e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dellimporto iniziale garantito. L'ammontare
residuo, pari al 20% dell'importo garantito, permane fino alla data di emissione del certificato
di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, a condizione che
I'Appaltatore abbia previamente consegnato all'istituto garante gli stati di avanzamento dei
lavori, in conformita all'art. 117, co. 8, del Codice.

La Stazione Appaltante hail diritto di valersi della garanzia per I'applicazione delle penali, senza
necessita di previa diffida, di ulteriore accertamento o di procedimento giudiziario.
L'Appaltatore & tenuto a reintegrare, in tutto o in parte, la garanzia escussa entro il termine di
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 1454 del codice civile.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co.
10, del Codice, per gliimporti stabiliti all'art. 31 (" Obblighi assicurativi a carico dell Appaltatore’)
del Capitolato Speciale d’Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

E formulato espresso rinvio all'art. 117 del Codice.

ARTICOLO 9-INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'’Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il Sig. Lorenzo
FRANCESCHINIS omissis , domiciliato per la

carica presso la Societa che rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilita della condotta
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dellappalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta
dell'Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti
di gara e dagli artt. 48 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria OG1o0.

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono
essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato
nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dellappalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro, per garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non
possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il Subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto
dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.
L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal
Subappaltatore per lidentificazione del cd ‘Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni
attuative emesse dalla Banca d'ltalia).

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di esclusione

di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene
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effettuata, salvo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento dei
Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere
consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio
dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del
codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a
ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario &
solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, 'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui
all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, e tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del
medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11,
co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione

Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione
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agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

Con riferimento ai subcontratti diversi dal subappalto, e fatto obbligo all'Appaltatore di
comunicare tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per
I'esecuzione della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, il
nome del Subcontraente, I'importo e 'oggetto del subcontratto affidato almeno 3 (tre) giorni
prima dell'inizio della prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono
essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite
clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del
subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformita a quanto stabilito dall'art.
8 dell'Allegato I.2-bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle
specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 1, lett. b), del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice, I'Appaltatore si impegna a riservare, in caso di
necessita di effettuare nuove assunzioni per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle

stesse all'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).
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Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 57 del Codice, 'Appaltatore non e tenuto a garantire una quota di
genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dellAllegato 1.3 del Codice, I'Appaltatore occupando un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cinquanta, e tenuto, entro sei mesi dalla
stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta. E obbligato, inoltre, a trasmettere la predetta
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'Appaltatore e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dellAllegato 1.3 del Codice I'Appaltatore, occupando un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici, & tenuto, entro sei mesi dalla formalizzazione del
presente contratto a consegnare alla Stazione Appaltante |a certificazione di cui all'art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge con evidenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico
nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. E obbligato, inoltre,
a trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell' Appaltatore. In
alternativa, entro il medesimo termine, I'Appaltatore deve dichiarare di non essere
assoggettato alla disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

Le attivita di controllo e verifica effettuate dalla Stazione Appaltante durante I'esecuzione
dell'appalto non sollevano I'Appaltatore dalla responsabilita riguardo a eventuali vizi, difetti o
difformita dell'opera, di sue parti, o dei materiali impiegati. Inoltre, tali controlli non escludono
la garanzia dell’Appaltatore sulle porzioni di lavoro e sui materiali gia oggetto di verifica. Si
precisa che I'esecuzione dei controlli non attribuisce alcun diritto all Appaltatore, né limita in

alcun modo le prerogative della Stazione Appaltante.
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Per quanto concerne le procedure di verifica e controllo, si richiamano espressamente gli
articoli 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, nonché le disposizioni specifiche contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 14 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Siintende integralmente richiamato I'art. 62 (“ 7ermini per il collaudo o per I'accertamento della
regolare esecuzione’) del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

In conformita all'art. 183, co. 1, lett. f) del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si precisa che I'Appaltatore
assume la piena responsabilita della corretta gestione dei rifiuti, garantendo la loro
tracciabilita fino al trattamento finale e adempiendo a tutti gli obblighi amministrativi correlati.
L'Appaltatore € inoltre tenuto a consegnare tempestivamente al Direttore dei Lavori una
minuta della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR, nonché a informarlo senza
indugio di ogni adempimento relativo alla gestione dei rifiuti. Su richiesta del Direttore dei
Lavori, I'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti
temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle autorizzazioni degli impianti presso
i quali tali rifiuti sono conferiti.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 22 e
seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2, del Codice.

Siapplica il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment) ai sensi dell'art. 17-
ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e vigente normativa attuativa. Di conseguenza,
I'Appaltatore e tenuto a indicare in ciascuna fattura emessa verso la Stazione Appaltante la
dicitura “Split Payment - art. 17-ter dPR. 633/72', esponendo separatamente ['IVA.
Quest'ultima sara trattenuta dalla Stazione Appaltante e versata direttamente all'Erario,
mentre all'Appaltatore verra corrisposto solo I'importo imponibile.

In ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, come modificato dalla L. 27.12.2017 n. 205, la
Stazione Appaltante, prima di effettuare ogni pagamento diimporto superiore a € 5.000, dovra
verificare I'eventuale inadempienza del creditore all'obbligo di versamento di somme iscritte a

ruolo per un ammontare totale pari almeno a detto importo. In caso di esito positivo (esistenza
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di uno o piu debiti per imposte o contributi non pagati per almeno € 5.000), la Stazione
Appaltante non potra procedere al pagamento e segnalera la circostanza allAgente della
Riscossione competente per territorio.

Il pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto in esecuzione del presente contratto e
subordinato all'acquisizione, da parte del RUP, di un DURC in corso di validita, attestante la
regolarita contributiva dell’Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori. In mancanza di
DURC regolare, la Stazione Appaltante sospendera il pagamento fino allavvenuta
regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente.

Ai sensi dell'art. 29, commi 10 e 11, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni
dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 e s.m.i., prima di disporre la liquidazione del saldo finale dei lavori,
il RUP dovra verificare la congruita dellincidenza della manodopera utilizzata dall'’Appaltatore
sullimporto complessivo dell'opera. Tale verifica sara effettuata nei casi e con le modalita
previste dal D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 (attualmente il D.M.
143/2021).

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni
di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice. In caso di inottemperanza a tale divieto il
contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

E ammessa la cessione dei crediti, conformemente a quanto disposto dall'art. 120, comma 12,
del Codice e dalla Legge n. 52/1991.

In conformita all'art. 6 dellAllegato Il.14 del Codice, le cessioni di credito devono essere
formalizzate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
alla Stazione Appaltante prima dell'emissione della fattura da parte dell’Appaltatore cui la
cessione si riferisce. In difetto, tali cessioni non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento al cessionario di crediti relativi a fatture
emesse anteriormente alla notifica dell'atto di cessione stipulato secondo le modalita sopra
indicate.

L'Appaltatore ha 'obbligo di informare il cessionario del contenuto del presente articolo prima
del perfezionamento della cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto

e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione
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Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

Il cessionario € tenuto a indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, comunicato dall'Appaltatore
stesso, in conformita alle disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'’Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
e si impegna a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla normativa e specificati dal’ANAC. Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, mediante
comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita di specifica
procura, copia di tuttii contratti stipulati con Subappaltatori e Subcontraenti appartenentialla
filiera degli operatori economici coinvolti, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto. Tale
comunicazione potra essere effettuata anche in forma di estratto, inviando la singola clausola
di tracciabilita accompagnata da idonea prova dell'avvenuta sottoscrizione, oppure tramite
l'invio di dichiarazioni sostitutive in cui le parti attestano, nelle forme di rito, 'assunzione degli
obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, qualsiasi notizia
relativa allinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

In conformita all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, i pagamenti relativi al presente atto
saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario intestato all'Operatore
Economico ITA PROGETTI S.r.l. con sede in Piazza della Chiesa n° 17 - 33058 San Giorgio
di Nogaro (UD), C.F. e P. .V.A. 02717000307 e saranno esigibili presso i sotto indicati conti

correnti dedicati:
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omissis

La persona delegata ad operare sui conti correnti sopraindicati €:

omissis
Eventuali richieste di modifica dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicate
tempestivamente, tramite nota scritta, al Responsabile Unico del Progetto, il quale provvedera
all'acquisizione agli atti e all'informazione degli uffici competenti.
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della Legge 89/2014 e s.m.i, € tenuto a
indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi al presente contratto.

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validita e l'efficacia del presente contratto & subordinata
allintegrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante attesta di aver verificato liscrizione delllOperatore Economico
nellElenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori esenti da tentativi di
infiltrazione mafiosa, tenuto presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi dell'art.
1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012 e successive modificazioni. La Stazione Appaltante
si riserva, inoltre, il diritto di accertare, per l'intera durata dell'appalto, la permanenza in capo
all Appaltatore dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio alla Stazione Appaltante
qualsiasi variazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura organizzativa,
nonché nei propri organi tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 20 - PENALI

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'articolo 16 del Capitolato
Speciale d'Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1,0%. (uno per mille) dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo comprovate cause di forza maggiore e senza
pregiudizio per il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a
causa dei ritardi o dellinadempimento.

Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 12 “Pari opportunita ed inclusione
lavorativa' del presente atto la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato I1.3
del Codice, applichera, per ogni inadempienza, una penalita, per ogni giorno di ritardo, pari allo
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0,5%o (zero virgola cinque per mille) dellammontare dellimporto del contratto. La violazione di
tale obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Appaltatore di partecipare, in forma singola
0 in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di
affidamento.

L'ammontare totale delle penali verra detratto dal corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art. 126,
co. 1, del Codice, non potra in alcun caso eccedere il 109 (dieci per cento) dell'importo netto
contrattuale.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata |'applicazione dell'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000 o il
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di
cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e Il del Codice;
b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;
c. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
d. la cessione, anche parziale, del contratto;
e. il grave ritardo nelladempimento dell'appalto e qualora l'importo della penale
superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
f. lamancata presentazione del POS entro il termine indicato nell'art. 9 del presente
atto;
g. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 25 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del PT.P.C.T. e de/ M.O.G,).
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facolta di procedere alla risoluzione del contratto,
in conformita all'art. 1453 del codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno
non solleva |'Appaltatore dalle eventuali responsabilita, sia civili sia penali, derivanti dai fatti
che hanno originato la risoluzione.

ARTICOLO 22 - RECESSO
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Ai sensi dell'art. 123 del Codice € riservata alla Stazione Appaltante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante e tenuta al pagamento esclusivamente di quanto
correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto del contratto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell’Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 23 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non essere attualmente coinvolto in situazioni che possano
configurare potenziali conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 16
del Codice.

Per tutta la durata dell'appalto, ' Appaltatore sara soggetto a tutte le cause di incompatibilita
previste dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi sopravvenuta causa di
incompatibilita o la cessazione delle condizioni sopra menzionate, sia per sé sia per i propri
collaboratori.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 25 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“P.T.P.C.T.” EDEL“M.0.G."”
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Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n.231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), I'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di

tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.
Inoltre, 'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comungue volte agli stessi fini di cui sopra.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese in conformita a quanto sopra risultasse non
veritiera, oppure gli impegni e gli obblighi assunti non venissero rispettati per l'intera durata
del presente contratto, quest'ultimo si intendera automaticamente risolto ai sensi e per gli
effetti dellart. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, il quale sara
conseguentemente tenuto a risarcire tuttii danni derivanti dalla risoluzione stessa.

L'operatore economico, inoltre, attesta di aver preso visione del documento di Politica

Aziendale pubblicato sul sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A,, il cui Sistema di Gestione
per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si
impegna ad operare nel rispetto dei principi in esso contenuti.

ARTICOLO 26 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In conformita al Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che i dati personali conferiti
saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la corretta esecuzione del presente
contratto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Tali dati potranno essere
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comunicati a terzi esclusivamente per finalita correlate, connesse e conseguenti all'esecuzione
delle obbligazioni contrattuali e saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento
delle finalita per cui sono stati raccolti.

Entrambe le parti riconoscono reciprocamente il diritto di accedere, rettificare, cancellare,
limitare e opporsi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dagli articoli 15-
22 del GDPR sopra richiamato. Le parti dichiarano di aver ricevuto idonea informativa ai sensi
e per gli effetti del GDPR.

L'informativa privacy estesa della societa FVG Strade S.p.A. & consultabile sul sito internet
aziendale nella sezione dedicata.

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 28 - SPESE, IMPOSTE ETASSE

Fatta eccezione per'l.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasiimposta, tassa,
spesa inerente alla stipulazione, all'esecuzione e all'eventuale modifica - ivi incluso il
pagamento dellimposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice - sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto

Il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 29 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nel rispetto dei seguenti allegati che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente documento:

> ELE.ESE.ELAB 01_REL GRALE.roo
ELE.ESE.ELAB 02_REL SPEC.TECNICA.ro0
ELE.ESE.ELAB 03_COMPUTO METR.roo
ELE.ESE.ELAB 04_ELENCO PREZZ UNIT.roo
ELE.ESE.ELAB 05_ANALISI PREZZ UNIT.roo
ELE.ESE.ELAB 06_QUADRO INC. MANOD.roo
ELE.ESE.ELAB 08_CRONOPR.roo
ELE.ESE.ELAB 09_CAPITOLATO.roo

YV V VV VY V V
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ELE.ESE.ELAB 10_CALC. ILL.roo
ELE.ESE.ELAB 11_REL. CAM.roo
ELE.ESE.ELAB 12_PMO.roo
ELE.ESE.ELAB 13_PSC.roo
ELE.ESE.ELAB 14_SCH. QUADRI EL.roo
ELE.ESE.ELAB 15_SCH. ELETT.roo
ELE.ESE.ELAB 16_CALC. ELETT.roo
ELE.ESE.TAVo1_COR.roo
ELE.ESE.TAVo2 _PLAN GRALE.roo
ELE.ESE.TAVe3 PLAN TRATTO1.roo
ELE.ESE.TAVo4 _PLAN TRATTO2-3.roo
ELE.ESE.TAVes _PLAN TRATTOA4.ro0
ELE.ESE.TAVo6 _PLAN TRATTO5.ro0
ELE.ESE.TAVo7 _PLAN TRATTO6.r00
ELE.ESE.TAVe8 _PLAN TRATTO7.ro0
ELE.ESE.TAVo9 _PLAN TRATTOS8.ro0
ELE.ESE.TAV10 _PLAN TRATTO9.r00
ELE.ESE.TAV11 _PLAN TRATTO10.re0
ELE.ESE.TAV12_PART.roo
ELE.ESE.TAV13_PART.roo
ELE.ESE.TAV14_PART.roo
ELE.ESE.TAV15_PART.roo
ELE.ESE.TAV16_PART.roo

Offerta Economica

YVVYVY VYV VYV VY VVY VY VVVY VYV VY VYV VY VY VYVYY

Y

Tali allegati si intendono pienamente e irrevocabilmente accettati da tutte le parti contraenti.

Si allegano, inoltre:

» Garanzia Definitiva
» Attestazione pagamento Imposta di Bollo

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia al

Codice dei Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in

materia.
L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
ITA Progetti S.r.l. Il Direttore Delegato
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs. “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs.
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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