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FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.

Sede di Trieste

Reg/to il aln.

Individuazione Aree Critiche (IAC), Piano Interventi di

Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PICAR),

Mappatura Acustica (MA) e Piani di Azione (PA).

Servizi per la verifica della documentazione presente in

azienda.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Generali
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PREMESSE

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Societa costituita ai sensi dell’articolo 4 comma

87 della Legge Regionale 22 del 20/08/2007 e dell’articolo 63 della Legge

Regionale del 20/08/2007, ed operativa a partire dal 01/1/2008, relativamente

all'intera rete esistente in propria gestione, deve provvedere, ai sensi della Legge

26/10/1995, n. 447 e dellart. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente

29/11/2000 n. 285:

— allindividuazione delle Aree Critiche “IAC”, in cui, per effetto delle

immissioni delle infrastrutture stradali esistenti, si abbia superamento dei

limiti di immissione acustica ammissibili definiti nel D.P.R. 30/03/2004 e

trasmettere i relativi dati ai Comuni interessati ed alla Regione Friuli

Venezia Giulia;

— alla presentazione ai Comuni interessati ed alla Regione Friuli Venezia

Giulia , ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 26/10/1995, n. 447, il

Piano degli Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore

“PICAR”;

— a conseguire entro quindici anni, dalla data di approvazione del piano, gli

obiettivi di risanamento pianificati;

— a presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia ed al pubblico, la

mappatura acustica “MA”, ed i piani di azione “PA”, redatti secondo

guanto specificato dal D.Lgs. 194 del 19/08/2005.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A al fine di adempiere a quanto previsto dalle

sopracitate norme ha indetto la gara 20/2009, esperita in data 18/02/2010 poi
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revocata. Nell’allegato 1 al presente capitolato sono elencati gli elaborati messi a

gara nella sopracitata evidenza pubblica 20/2009.

ANAS S.p.A con nota prot. FVGS 0004185 del 13/03/2009 ha trasmesso alla

Regione Friuli Venezia Giulia, cosi come richiesto con nota prot. n. 0000673/P-

del 30/01/2009, I'archivio informatico delle strade non piu in gestione alla stessa

ANAS S.p.A. a seguito del D.Lgs. 111/2004. A sua volta, la Regione Friuli Venezia

Giulia ha trasmesso a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A il materiale ricevuto con

nota prot. n. 0002021/P-/ del 25/03/2009.

CAPO PRIMO

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto sara usata la terminologia di

seguito specificata:

— “Codice dei Contratti” — Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

— Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

— “Regolamento del Codice dei Contratti” — Decreto del Pres. della

Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. — Regolamento di esecuzione

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

— “Capitolato Generale d’Appalto” — Decreto 19 aprile 2000 n. 145 —

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
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sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e

s.m.i.;

—  “Testo Unico sulla Sicurezza” — Decreto Legislativo n.81/08 e s.m.i.;

—  “Nuovo Codice della Strada” — Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n.

285 e s.m.i.;

— “Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada” — Decreto del

Pres. della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

—  “F.V.G.S.” — Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

— “Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Generali”, il presente Capitolato.

ARTICOLO 2

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'espletamento dei servizi per la verifica della

documentazione presente in azienda inerente la gara 20/2009 ed il Catasto delle

Strade cosi come trasmesso da ANAS S.p.A con nota prot. FVGS 0004185 del

13/03/2009 e inoltrato a F.V.G.S. con nota prot. n. 0002021/P-/ del 25/03/2009

cosi come meglio definito in premessa. Un tanto al fine di consentire a F.V.G.S. di

adempiere a quanto previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447 e dal Decreto del

Ministero dell’Ambiente 29/11/2000 ed in particolare al fine di riavviare la gara ad

evidenza pubblica necessaria all’espletamento degli obblighi in carico alla stessa

F.V.GS..

L'appalto, ai sensi dell’art. 53 del Codice dei Contratti, viene effettuato a corpo.

L'importo complessivo lordo dei servizi a corpo, compresi nell’appalto, ammonta

ad € 29.000,00 (diconsi € ventinovemila/00).
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Poiché trattasi di servizi relativi a prestazioni meramente intellettuali non é

previsto alcun onere per la sicurezza.

L'importo dell’appalto soggetto al ribasso risulta di 29.000,00 (diconsi €

ventinovemila/00) al netto degli oneri previdenziali e dell’l.V.A. dovuti per legge.

Le principali categorie di servizio da eseguire ed i loro importi a corpo risultano dal

seguente prospetto:

N° CATEGORIA DI SERVIZIO CAT | €
1 servizi affini di consulenza scientifica e tecnica 12 29.000,00
TOTALE A CORPO 29.000,00
L'importo soggetto a ribasso d’asta 29.000,00

L'importo delle prestazioni in appalto sara quello risultante dall’'offerta del

Prestatore del Servizio quale minor corrispettivo per le prestazioni di che trattasi,

ai sensi dell’art. 82 comma 2, del Codice dei Contratti.

Considerato il carattere del presente Capitolato prestazionale a Corpo non é

prevista la formazione di nuovi prezzi. L'importo stabilito € da intendersi fisso ed

invariabile per tutta la durata del Servizio.

ARTICOLO 3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni consistono in:

A. Attivita di verifica della documentazione presente in azienda, cosi come

meglio specificato in premessa, propedeutica all’avvio delle procedure di gara

necessarie all’espletamento degli obblighi in carico alla F.V.G.S per effetto

delle sopracitate norme;
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B. Elaborazione di una relazione a sintesi della verifica oggetto del presente

capitolato. Tale relazione dovra contenere:

— la valutazione approfondita della documentazione oggetto della gara

aperta 20/2009, poi annullata, con particolar riguardo alla completezza,

fondatezza e corrispondenza alla normativa vigente della documentazione

messa a gara (allegato 1 al presente Capitolato);

— la valutazione della completezza del materiale informatico trasmesso da

ANAS S.p.A., per mano della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a

F.V.G.S. relativamente al “Catasto delle Strade” ed in particolar modo la

valutazione ed esplicitazione della corrispondenza o meno di tale

materiale ai requisiti normativi stabiliti nel Decreto del Ministero dei

lavori pubblici 1 giugno 2001 “Modalita di istituzione ed aggiornamento

del Catasto delle strade” e s.m.i.;

— la valutazione della possibilita 0 meno di completare ovvero aggiornare

tale base catastale al fine di poter soddisfare ai requisiti di legge dettati

dal sopracitato decreto;

— le procedure di attuazione, per poter utilizzare tale catasto delle strade

come supporto per i servizi di Individuazione Aree Critiche, Piano

Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore, Mappatura

Acustica e Piani di Azione;

— ogni modifica necessaria per la corretta integrazione/redazione della

documentazione progettuale e amministrativa propedeutica al nuovo

esperimento di gara per i servizi di Individuazione Aree Critiche, Piano

Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore, Mappatura
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Acustica e Piani di Azione.

C. ogni altro magistero sopra non specificato, per dare completata in ogni sua

parte la prestazione di verifica.

CAPO SECONDO

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

1. il Codice dei Contratti Pubblici — D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

2. il Regolamento - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i,;

3. il Capitolato Generale d’Appalto — Decreto 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;

4. il Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Generali;

5. tutte le norme tecniche e/o generali non specificamente sopra riportate,

ma inerenti all’'oggetto di cui al presente appalto.

ARTICOLO 5

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, prescritta dall’art. 75 del Codice dei Contratti, & stabilita

nella somma pari al 2% dell'importo delle prestazioni a base d’appalto di cui

all’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell’art. 113 del Codice dei

Contratti e stabilita in un importo pari al 10% dell’'importo dei servizi al netto del
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ribasso d’asta. In caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la

garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 113 del

Codice dei Contratti. La cauzione definitiva sara svincolata a norma di legge.

Le modalita di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva

sono altresi regolate dalle prescrizioni contenute nella lettera d’invito.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e

I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o

concedente, che aggiudica altresi I'appalto o la concessione al concorrente che

segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa

d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione,

ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei servizi risultante dal

relativo certificato (art. 113 del Codice dei Contratti).

Si reinvia altresi alle disposizioni di cui agli articoli 75 e 113 del Codice dei

Contratti.

ARTICOLO 6

CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna delle prestazioni risultera da apposito processo verbale, in duplice

esemplare, e sara effettuata secondo le modalita di cui agli artt. 302-303-304 del

Regolamento, previa acquisizione della cauzione definitiva. La stessa, intesa come
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ordine di immediato inizio di svolgimenti dei servizi, potra essere effettuata,

gualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo |'aggiudicazione definitiva, anche

in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 9 del Codice dei

Contratti.

Il servizio dovra essere svolto nei tempi stabiliti dall’art. 7 del presente Capitolato

Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Codice dei contratti e del

Regolamento e agli altri specificati nelle presente Capitolato Speciale d’Appalto,

sono a carico del Prestatore del Servizio gli oneri seguenti:

1. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla

prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni

contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti

da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia, disoccupazione,

tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque a carico

del datore di lavoro (per es. assegni familiari e le indennita ai richiamati alle

armi).

2. l'obbligo, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente

appalto, di applicare integralmente tutte le disposizioni economiche e

normative contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

3. L'obbligo, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente

appalto, di applicare detti contratti e gli accordi integrativi medesimi, anche
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dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e in caso di cooperative, anche

nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano il Prestatore del Servizio, anche qualora non

aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalla

dimensione del Prestatore del Servizio stesso e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, il Prestatore del Servizio é tenuto ad

osservare le norme previste per prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e

tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in applicazione delle Leggi e dei

Regolamenti vigenti in materia, in particolare il Testo Unico sulla Sicurezza.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata

dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la

F.V.G.S. procedera alla sospensione del pagamento degli Stati di avanzamento,

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi

di cui sopra.

Il pagamento al Prestatore del Servizio delle somme accantonate non sara

effettuato fino a che non venga accertato che gli obblighi predetti siano stati

integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Prestatore del Servizio, che

rimane contrattualmente obbligato, non puo opporre eccezioni alla F.V.G.S., né ha

titolo ad alcun risarcimento danni; sulle somme sospese non saranno inoltre

corrisposti interessi ad alcun titolo.
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Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento la F.V.G.S. potra procedere, anche in corso

d’opera, al pagamento diretto ai dipendenti del Prestatore del Servizio delle

retribuzioni non versate da quest’ultimo, detraendo i relativi importi dai certificati

di pagamento; ove le rate di acconto o quella di saldo risultino insufficienti a

coprire i suddetti importi, la F.V.G.S. potra rivalersi sulla cauzione definitiva. Tali

pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del

Procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione

dell'inadempimento, il Responsabile del Procedimento provvedera all’invio delle

richieste dei lavoratori e delle relative contestazioni all’Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.

E’ a carico del Prestatore del Servizio anche l'onere di fornire alla Direzione

dell’esecuzione del contratto o la prova di avere ottemperato alla Legge n. 68/99

in materia di Inserimento Lavorativo dei Disabili, nonché alle disposizioni previste

dalla Legge n. 130/58 e s.m.i., dalla Legge sulle Assunzioni dei Profughi n.744/70 e

s.m.i.;

ARTICOLO 8

TEMPI DI ESECUZIONE E PENALITA

La consegna della documentazione tecnica di cui all’art. 3 dovra essere effettuata

presso la F.V.G.S. - via Mazzini n. 22 — Trieste nel tempo utile di giorni 60 che si

intendono naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del verbale di

awvio dell’esecuzione del contratto.

Nel caso in cui la consegna alla Societa della documentazione di cui sopra dovesse

avvenire oltre i termini sopraindicati, sara applicata una penale nella misura di €
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50,00 (diconsi euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora dovessero sorgere gravi discordanze tra la Societa e il Contraente, la

Societa si riserva la facolta di dichiarare concluso mediante semplice lettera

raccomandata in qualsiasi momento il rapporto oggetto della presente lettera

senza che il prestatore del Servizio possa accampare diritti a qualsiasi titolo

imputabili per compensi di sorta.

ARTICOLO 9

PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE

Rimane espressamente pattuito che il pagamento sara effettuato ad ultimazione

delle attivita di verifica e comunque non oltre 30 gg. dalla data dell’emissione

dell’attestazione di regolare esecuzione; i compensi saranno corrisposti su

presentazione di un'unica fattura in originale e due copie conformi,

opportunamente liquidate e corredata dai relativi atti contabili, dalla attestazione

di regolare esecuzione e da una dichiarazione del Contraente sulla regolarita degli

adempimenti assicurativi.

Eventuali contributi previdenziali ed assicurativi, dovuti per legge, dovranno

essere evidenziati.

| pagamenti saranno  effettuati mediante  mandati intestati a

con sede in ,n° C.A.P.

(__) codice fiscale

con versamento su conto corrente bancario n. dell’lstituto — Cod.

ABI — CAB nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese.
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Il Prestastore del Servizio si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 10

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni dovra essere redatto entro

45 giorni dal certificato di ultimazione delle prestazioni previa verifica da parte

della Direzione dell’esecuzione del Contratto della rispondenza delle prestazione

tecniche affidate.

ARTICOLO 11

PREZZO A CORPO

Le prestazioni appaltate a Corpo saranno liquidate in base al corrispettivo a corpo

offerto.

A norma dell’art. 133 comma 2 del Codice dei Contratti non € ammessa la facolta

di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art.

1664 del Codice Civile salvo la deroga di cui al comma 4 dello stesso articolo n.

133.

ARTICOLO 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la F.V.G.S. e il Prestatore del Servizio, che potranno

insorgere in conseguenza del presente appalto saranno devolute al Giudice

Ordinario. Il Foro Competente sara quello di Trieste.
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ARTICOLO 13

SPESE DI CONTRATTO

Il contratto sara stipulato mediante scrittura privata entro 90 giorni dall’avvenuta

aggiudicazione definitiva. Le spese di stipulazione, di registro e di scritturazione

del contratto d’appalto e dei suoi allegati e copie occorrenti, sono a carico del

Prestatore del Servizio.

L'l.V.A. sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.
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ALLEGATO 1:

ELENCO ELABORATI PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA FVGS 20/2009

1. relazione tecnica;

2. computo metrico estimativo;

3. quadro economico;

4. capitolato speciale d’appalto — norme generali;

5. capitolato speciale d’appalto — norme tecniche;

6. P.S.C. relativo alla procedura ad evidenza pubblica 20/2009;

7. relazione tecnico amministrativa del Responsabile Unico del

Procedimento;

8. disciplinare e bando di gara;

9. osservazioni pervenute in merito alla procedura ad evidenza pubblica

20/20009.
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