

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

PROCEDURA APERTA n. 03/2014. Lotto 6	
CIG n. 5888130E93	CPV n. 50230000-6
Determina a Contrarre n. 548 del 19/08/2014	Provincia di Udine
Oggetto: manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° Nucleo del C.M. di Udine da eseguirsi nel corso dell'annualità 2014-2015.	
	Euro
Importo totale lordo	195.000,00
Importo netto comprensivo di oneri di sicurezza	160.028,31
Importo cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/06	35.430,27

CONSIDERATO che, con determinazione n. 548 del 19 agosto 2014, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito FVGS), ha decretato di procedere all'affidamento del "servizi di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento", mediante l'indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dagli artt. 54 e 55 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

RILEVATO che la procedura sopra evidenziata è stata avviata con bando acquisito al protocollo dd. 21.08.2014 sub. n. 0000563;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 66, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., della procedura aperta denominata sub. 03/2014 è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE dd. 23/08/2014 n. 28917-2014 previa trasmissione in data 21.08.2014), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI dd. 25/08/2014 n.98), sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (www.fvgs.it), sui portali www.serviziopubblici.it, www.regione.fvg.it, sugli Albi Pretori dei Comuni di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia e, per estratto, sui quotidiani "Il Messaggero Veneto", "Il Piccolo", "La Repubblica" ed "Il Corriere della Sera";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i. l'appalto è stato suddiviso in 9 (nove) lotti funzionali;

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 82, co. 2 lett. a) del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

RILEVATO che la commissione è stata nominata con provvedimento dd. 14.10.2014 n. 696;

RILEVATO che, nel termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara alle ore 12:00 del 14.10.2014, sono pervenute, per il lotto 6 in oggetto, n. 7 offerte presentate dagli operatori economici sotto elencati:

N.PR.	RAGIONE SOCIALE
1	COSTRUZIONI VIDONI S.R.L.
2	DI FLORIANO ENRICO & FABRIZIO S.N.C.
3	DI PIAZZA VANTE S.R.L.

4	EDILVERDE S.R.L.
5	I.C.E.S. S.R.L.
6	NAGOSTINIS S.R.L.
7	ZANINI ANTONIO

RICHIAMATI i contenuti dei verbali allegati delle sedute pubbliche dd. 16.10.2014; dd. 28.10.2014 e dd. 09.01.2015;

RILEVATO che la Commissione di Gara ha dichiarato, nella seduta pubblica dd. 09.01.2015, l'aggiudicazione provvisoria del lotto 6 della gara 03-2014 all'impresa NAGOSTINIS S.R.L. C.F. 00484370317, Piazza Venezia, 21 - 33029 VILLA SANTINA UD con il ribasso offerto del 21,07 %, sull'importo a base d'appalto e quindi per l'importo netto complessivo di € 160.028,31 di cui € 152.242,90 per servizi al netto del ribasso e € 7.785,41 per oneri di sicurezza;

RICHIAMATA la nota del Responsabile Unico del Procedimento dd. 26.01.2015;

RILEVATO che l'operatore economico ha comprovato il possesso dei requisiti ex art. 41 e 42 del d.lgs. 163/06 richiesti nella documentazione concorsuale;

RICHIAMATI gli art. 11, co. 5 e 12, co. 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente il **LOTTO 6** oggetto della procedura aperta rubricata sub. **03-2014** all'impresa **NAGOSTINIS S.R.L.** C.F. 00484370317, Piazza Venezia, 21 - 33029 VILLA SANTINA UD con il ribasso offerto del **21,07 %**, sull'importo a base d'appalto e quindi per l'importo netto complessivo di € 160.028,31 di cui € 152.242,90 per servizi al netto del ribasso e € 7.785,41 per oneri di sicurezza;

L'ufficio Gare e Contratti darà corso agli adempimenti propedeutici all'eventuale efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11, co. 8 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, co. 5 e co. 5 bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i. Il contratto non sarà stipulato nelle more del periodo dilatorio di cui all'art. 11, co. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. E' fatta salva, al ricorrere delle condizioni di legge, eventuale motivata dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito all'esecuzione in via d'urgenza.

Il Presidente
(av. Roberto Paviotti)



FVG Strade SpA
30/01/2015
0000079
PARTENZA (I)

