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CAPO PRIMO

DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ARTICOLO 1:

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Spemale dAppaItn - Norme Generali (nel proseguo

“Norme Generali") ed in genere in tutta la documentazione sara usata la terminologia

di seguito specificata:

— "Codice” - D.Lgs 18 aprile 2018, n. 50 — Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi pnstall nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di ccmtattl pubblici relative a lavori, servlm e

forniture;

— "Regolamento del Codice dei Contratti” — D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.

163.

— "Testo Unico sulla Sicurezza” - D.Lgs 09 aprile 2008 n.81 e s.m.i;

—~ "Codice della Strada" — D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i,

— "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada” — D.P.R. 16 dicembre 1992

n. 495 e 5.m.i,

— "FV.GS." —Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ARTICOLO 2:

OGGETTO DELL'APPALTO
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L'appalto ha per oggetto il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Esecuzione (C.S.E) e di supporto al RUP nell'attivita di responsabile dei lavori per

I'effettuazione delle verifiche di cui allart. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 & s.m..

nell'ambito della rigualificazione della viabilita della 5.R. 177 alla 5.R. 464 - Variante

sud di Dignano. | tempi previsti per I'espletamento delle prestazioni richieste come da

previsione del progetto definitivo posto a base di gara per I'appalto integrato dei

lavori e del progetto esecutivo, sono pari a 720 giorni naturali e consecutivi per dare

eseguiti i lavori.

L'Aggiudicatario & tento ad eseguire tutte le prestazioni oggetto di gara a perfetta

regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, con le modalita di

cui al successivo art. 18, da parte della Stazione appaltante dello stesso Contratto,

fermo restanda il diritto di risarcimento dei danni.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessitd di osservare le norme e le

p]’ESCTIZIDnI di cui al PFECEdEI"ItE comma, anche se entrate in VIgOI‘E successivamente

alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e la

stessa non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti

della Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni

relativa alea.

ARTICOLO 3:

AMMONTARE DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Il compenso dell'Aggiudicataria si intende forfettario e onmcomprenswo pur se al

netto di VA ed & pari ad € (diconsi  Euro

).
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Il compenso sara erogato all'Aggiudicataria a 60 gg d.f.f.m, IAggiudicataria emettera

fattura come segue:

— Acconto del 109 alla consegna dei lavori;

— Pagamento in acconto sino al 80% dell'importo totale, dedotto l'acconto di cui al

punto precedente, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante

dai successivi stati avanzamento lavori e/o altri documenti contabili;

- Saldo finale del 16% ad avvenuta approvazione del collaudo finale dei lavori con

esito positivo.

sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla presentazione delle

attivita e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attivita che si rendesse

necessaria per la prestazione degli stessi o, compresi quelli relativi ad eventuali spese

di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione

contrattuale.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei

pagamenti dei corrispettivi dovuti, 'Aggiudicataria potra sospendere la prestazione

dei servizi e, comunque, delle attivita previste nel Contratto; qualora I'Aggiudicataria si

rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potra risolvere di diritto

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera

raccomandata AR.

ARTICOLO 4:

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia che I'Aggiudicatario della prestazione,

in esecuzione dellincarico di Coordinatore per la sicurezza durante 'esecuzione dei
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lavori, dovra adempiere agli obblighi di cui all'art. 92 del Dlgs. 81/2008 e sm..,

provvedendo a:

= verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro

pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo

100 del citato decreto, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative

procedure di lavoro e del POS;

= verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui

all'articolo 100 del citato decreto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove

previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le

proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

= verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani

operativi di sicurezza;

e organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca

informazione;

* verificare 'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al

miglioramento della sicurezza in cantiere;

e segnalare al committente o al responsahbile dei lavori, previa contestazione

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
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disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di

cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori,

I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la

risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei

lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire

idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione

dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale

del lavoro territorialmente competenti;

+ sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate;

E' altresi richiesto al professionista incaricato di fornire supporto al RUP nell'attivita

di Responsabile dei lavori per I'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 0, comma 9

(obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ed ogni altra attivita correlata.

ARTICOLO s:

TERMINI

Il contratto avra durata pari ai mesi impiegati per la realizzazione dei lavori di

riqualificazione della viabilita dalla S.R. 17 alla S.R. 464 — Variante Sud di Dignano

(UD).

L'esecutore deve dare awvio all'esecuzione della prestazione entro 15 giorni dalla

stipula del presente contratto.

ARTICOLO &:

OBBLIGHI INFORMATIVI
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L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente |la Stazione Appaltante di

gualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto

con la finalita di condizionare |a regolare e corretta esecuzione.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LAPPALTO

ARTICOLO 7:

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'Esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto & regolata, secondo scala

gerarchica:

- dalle clausole del disciplinare di gara e del presente atto che costituiscono la

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con I'Aggiudicataria

relativamente alle attivitd ed alle prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni normative riguardanti i contratti pubblici ed in particolare dal

D.Lgs 50/2016 e dal regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i, nella

parte ancora vigente;

- dalla Legge Italiana, ed in particolate dal codice civile e dalle altre disposizione

normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente Capitolato Speciale saranno sostituite, modificate od

abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute

in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che

in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei processi, anche
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peggiorative per I'Aggiudicatario, quest'ultimo rinunci a promuovere azione o ad

apporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui una o pill previsioni del presente Capitolato o del futuro Contratto

dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire

dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili,

le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto

possibile, lo scopo e lo spirito del presente atto.

In vigenza di contratto, nei casi suddetti, le Parti sostituiranno alle previsioni del

Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o

annullate o divenute oggettivamente non pil attuabili, altre previsioni — legalmente

consentite — che permettono di dare allo stesso un contenuto il pit vicino possibile a

quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del

Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO &:

OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E PREVIDENZIALI

Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina

previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui

alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro, ed in particolare del D.Lgs n. 81/2008 e sm.i.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, I'Aggiudicataria si

impegna sin d'ora a:
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a) collaborare con le strutture della Stazione appaltante preposte in ordine

all'attuazione delle misura di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi

ove sara eseguito il servizio;

b) comunicare alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni di calendario dalla

data di stipula del contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti

dall'esecuzione del servizio.

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dallosservanza di quanto previsto nei

precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario che non potra,

pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo alla Stazione appaltante.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione

appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle

norme e prescrizioni tecniche predette.

ARTICOLO 9t

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'Aggiudicatario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi

quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale

dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché

da contratti collettivi di lavoro.

L'Aggiudicatario deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente,

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni

oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente

stipulato per la categoria, applicabile nella localitd; cid anche nel caso che
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' Aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o cornungue non sia piu

ad esse associata.

L'Aggiudicataric; si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti

anche dopo la loro scadenzae ﬂno al loro rinnovo.

La Stazmne appaltante, in caso di wolazlone degli obblighi di cui sopra, previa

contestazione allAggmdlcatarao delle mademplenze ad essa denunciate dagli organi

preposti, si riserva di operare una ritenuta pari, nel masslmo. al 30 % (trenta percento)

dellimporto concernente il periodo in cui linadempienza é stata accertata.

La ritenuta sara svincolata soltanto dopo che gli organi preposti, di cui al comma

precedente, abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi

I'Aggiudicatario non potra avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

La Stazione appaltante, in qualsiasi momento, potra richiedere all'Aggiudicatario

docurnenti e informazioni relative a:

a) inscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;

b) iscrizione e tassi INAIL;

) dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

dell'ultimo triennio;

d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;

e) estremidel CCNL applicato ai dipendenti:

f) DURC.

In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione

appaltante si riserva la facolta di recedere dal Contratto, a seguito di comunicazione

della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volonta di

awvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
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danni subiti.

ARTICOLO 16:

TRASPARENZA

In sede di contratto, sara richiesto all Aggiudicatario di sottoscrivere espressamente

ed irrevocabilmente, le seguenti dichiarazioni:

a) “che non vi é stata mediazione o altra opera dj terzi per la conclusione del

presente Contratto;

b) di non aver carrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente

o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controliate, somme di

denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o similj, comunque volte a

facilitare la conclusione del Contratto stesso,

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessuno titolo, somme di danaro o altra

utilita finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa /esecuziane e/o la

gestione dl presente Contratto rispetto agii obblighi con esso assunti né a

compiere azioni comunque volte agli stessi finl'.

Qualora cid non si verificasse o non risultasse conforme al vero owvero

I'Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata

del presente Contratto, lo stesso si intendera risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dellart. 1456 Cod. Civ, per fatto e colpa dellAggiudicatario, che sara

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'Aggiudicatario prende atto ed accetta senza condlzmnl ed eccezioni di sorta che

FVGS, in qualita di soggetto a partecipazione pubblica, & tenuta all'appiicazione delle

norme statali in materia di pubblicita e trasparenza. Tutte le seguenti informazioni,

relative al presente contratto, potranno dunque essere rese note mediante
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pubblicazione sul sito internet istituzionale della Societa:

a) ilnome del soggetto contraente;

b) loggetto dellincarico e limporto;

c) lanorma oil titolo alla base dell'attribuzione;

d) lamodalita seguita per lindividuazione del contraente.

ARTICOLO 11:

PENALI

Qualora i risultati delle attivita a carico dellAggiudicatario oggetto del presente

Contratto fossero giudicati non soddisfacenti dalla Stazione appaltante,

I'Aggiudicatario sara tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo i termini e

le indicazioni che verranno impartite da parte della Stazione appaltante. Se tali

adeguamenti non venissero soddisfatti entro i termini e le indicazioni stabilite dalla

Stazione appaltante verra applicata una penale pari al 6,4% dell'importo contrattuale

per ogni giorno di ritardo fino ad una massimo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Qualora, per detta causa, Iimporto complessivo della penale superi il 109 dellimporto

contrattuale, la Stazione appaltante FVGS altresi avra la facolta di risolvere senza

indugio il contratto con I'Affidatario, mediante semplice comunicazione trasmessa a

mezzo PEC, fatta salva la richiesta di eventuali maggiori danni, senza che I'Affidatario

abbia alcunché a pretendere.

Limporto delle penali potra essere anche eventualmente compensato con [importo

delle fatture emesse dall'Aggiudicatario e non ancora liquidate.

ARTICOLO 12:

FORZA MAGGIORE

| termini per I'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicataria
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(quall scioperi, incendi non causati dlrettamente 0 mdlrettarnente da fatti colposi o

scritto da parte della Stazione appaltante qualora eventi ritenuti di forza magglore

dolosi imputabili all' Aggiudicatario stesso e/o al suo parsonale alluvioni e altre cause

simili) impediscano all'Aggiudicataria il rispetto dei suddettl termini.

A condizione che i termini contrattuali non siano gia scaduti al momento del verificarsi

dell'evento ritenuto di forza maggiore, |a proroga potra essere concessa previo inoltro

da parte dellAggiudicatario alla Stazione appaltante entro 1 (uno) giorno, o

comunque dal primo giorno reso possibile dalla gravita dell'evento, dal verificarsi

dell'evento ritenuto di forza maggiore, della domanda di proroga, accompagnata da

apposita documentazione comprovante la durata del ritardo, nonché indicazione del

termine entro il quale I'Aggiudicatario valuta possibile |a ripresa del servizio.

Nel caso in cui 'Aggiudicatario non sia stato in grado di provare per via documentale

la forza maggiore dell'evento, nonché la non imputabilita dello stesso evento alla sua

11, fatto salvo il maggiore danno.

condotta, la Stazione appaltante procedera all apphcazlone delle penali di cui aII art,

ARTICOLO 13:

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazione contrattuali assunte dall'Aggiudicatario con la stipula

del Contratto, 'Aggiudicatario dovra prestare una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.

103 del D.Lgs 50/2016, pari ad un importo pari al 10 % dellimporto contrattuale

mediante la stipula di una fideiussione assicurativa o bancaria con primaria Societa

assicuratrice o bancaria.

Tale cauzione é rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con
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rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito

principale, in favore della Stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.

1938 Cod. Civ. nascenti dal presente contratto. La cauzione & rilasciata con rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ.. La cauzione & rilasciata in favore

contratto.

della Stazione appaltante a garanzia degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario con |l

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti

dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali g,

pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante, fermo restando

guanto previsto all'art. 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi,

sulla fideiussione per I'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla

sottoscrizione del contratto. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e,

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal

contratto stesso; pertanto, la garanzia sara svincolata dalla Stazione appaltante,

previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso I'Aggiudicatario, a seguito

della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso, il

garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma

scritta dalle Stazione appaltante.

Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di

penali, o per qualsiasi altra causa, I'Aggiudicatario dovra provvedere al reintegro della

stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa

richiesta effettuata dalla Stazione appaltante. In caso di inadempimento alle
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obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facolta di

dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione allAggiudicatario mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria

& aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il

ribasso sia superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di

ribasso superiore al 20%.

Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 93 co. 2e

3 del d.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14:

DANNI, RESPONSABILITA CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto di FVG

Strade S.P.A. e/o di terzi, in virtu del servizio effettuato, ovvero in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relativa all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilita conseguente alladozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di FVG Strade S.p.A. un'azione giudiziaria da

parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'Aggiudicatario,

quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terz, le

spese giudiziali e legali a carico della medesima FVG Strade S.p.A.
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L'Aggiudicatario, inoltre, dovra dichiarare di aver stipulato una polizza assicurativa a

massimale unico pari a Euro 1.000.000,00 (un milione/06), a benefico della Stazione

appaltante e dei terzi per lintera durata del Contratto a copertura del rischio da

responsabilita civile del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte

le attivita di cui al Contratto ed alle singole prestazioni. In particolare detta polizza

dovra tenere indenne la Stazione appaltante, ivi compresi i propri dipendenti e

collaboratori, per qualsiasi danno I'Aggiudicatario possa arrecare alla Stazione

appaltante e/o ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di

tutte le attivita di cui al Contratto.

I massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro,

incluso il danno di immagine, purché sia reclamato nei 12 (dodicl) mesi successivi alla

cessazione delle attivita del Contratto e prevede la rinunzia dell'assicuratore, nei

confronti della Stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento

alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi

assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 Cod. Civ, di eventuali

dichiarazione inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e

1893 del Cod. Civ.. Resta inteso che |'esistenza e, quindi, la validita ed efficacia della

polizza assicurativa di cui al presente articolo & condizione essenziale per la Stazione

appaltante e pertanto, qualora I'Aggiudicatario non sia in grado di provare in

qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di

diritto, a seguito di comunicazione da parte della Stazione appaltante mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volonta di avvalersi della clausola

risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e

fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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ARTICOLO 15:

SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall'art. 105 del d.Lgs. 50/2016

Gli inadempimenti in materia di subappalto costituiranno grave inadempimento

contrattuale tale da determinare la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 1s:

TRACCIABILITA'

L'Aggiudicatario, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e

S.M.i..

L'Aggiudicatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o

fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.

136 es.m.i.

"Art. (....) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita del

flussi finanziari).

1. Limpresa (..) in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (..),

nellabito del contratto sottoscritto con la Societd FVG Strade S.p.A, identificato

con il CIG n. {..)/CUP n. (....) assume tutli gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

2. Limpresa (...) In qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...} si

impegna a dare immediata comunicazione alla Societa FVG Strade Sp.A. della

notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

3. Limpresa (..) in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (..) si
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impegna ad inviare cop;a del presente contratto alla Societd FVG S trade 5 pA.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante della notizia dellinadempimento della propria  controparte

(subappaltatore/sucantraEnte) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra IAggludlcatarm e gli

eventuali subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all'opposizione della clausola

sullobbhgo del r|5petto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge

135/2010 e s.m.i, e ove ne riscontra la mancanza, rileva la radicale nullitd del

contratto.

Le partl stabiliscono espressamente che il contratto & risolto di diritto (art. 1456 c.c.),

in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o

della societa Poste italiana S.p.A. (art. 3, comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su

conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in

uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Qualora, in conseguenza della rilevata nullitd, non fosse pnssubne effettuare il

ripristino senza pregiudizio dellopera eseguita, la Stazione appaltante corrtspondera

unicamente le spese documentate nel limite dell'utilitd accertata ai sensi dellart.

2041 del Cod. Civ..

A tal fine, I'Aggiudicatario comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi

dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societd Poste

Italiana S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La

comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro sette giomi

dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine I'Aggiudicatario deve

comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
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essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali

preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il

termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle

commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o

postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico di

progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane

sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le

ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione

risarcitoria, di rivalsa o comungue tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi

interessi e/o accessori.

ARTICOLO 17:

RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui

venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e

di non farme oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

pubblico dominio.

L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di

L'Aggiudicatario @ responsabile per |'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha

facoltd di dichiarare rlsolto di diritto, il Contratto, fermo restando che

I'Aggiudicatario saré tenuto a risarcire tuttii danni che ne dovessero derivare.

L‘Aggludlcatarlo si |mpegna altresi, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.

196/2003 e s.m.l. e dai relatlw regolamenti di attuazione in materia di riservatezza,

ARTICOLO 18:

INADEMPIMENT] E RISOLUZIONE

Qualora I'Aggiudicatario dovesse risultare gravemente inadempienti, € in facolta

della Stazione appaltante disporre |a risoluzione del Contratto con conseguente

risarcimenti dei danni.

La violazione degli obblighi cosi come prewsto al presente paragrafo o la situazione

di grave inadempimento dcwré nsultare da formale e documentato giudizio di

violazione e/o di mademplmento espresso dalla Stazione appaltante e comunicato

allAggiudicatario a mezzo PEC.

Nonostante l'avvenuta violazione degli obblighi e/o linadempimento da parte

dell'Aggiudicatario, la Stazione appaltante pud - in alternativa alla risoluzione del

Contratto di cui ai precedenti commi — applicare una penale pari ai danni tutti patiti

per la violazione e/o linadempimento rilevati, pretendendo comunque la

prosecuzione del rapporto.

L'accadimento di cui al comma precedente non esonera I'Aggiudicatario dal dovere di

successivo adempimento dell'obbligazione per la quale si é resa inadempiente, salvo

diversa volonta della Stazione appaltante.

L'Aggiudicatario si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative

all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Stazione
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appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sullesecuzione delle attivita

oggetto del Contratto. L'aggiudicatario dovra predisporre tutti gli strumenti e le

metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di

servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza,

L'aggiudicatario si obbliga, infine, a comunicare tempestivamente alla Stazione

appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta

nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i

nominativi dei nuovi responsabili.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario assuma |a forma del Raggruppamento Temporaneo di

Imprese la Stazione appaltante in ogni momento potra richiedere all'Aggiudicatario

stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di gara circa le parti del

servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Stazione

appaltante accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto

effettivamente eseguito dal Raggruppamento temporaneo di Imprese, la stessa

potra esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva

I'applicazione della penale di cui all'art. 11.

Con riferimento all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o

ripetute dalle quali la Stazione appaltante possa desumere la sopravvenuta

inidoneita dellAggiudicatario a far fronte agli impegni assunti con il Contratto, la

Stazione appaltante si riserva sin d'ora la facolta di risolvere il Contratto, per colpa ed

in danno all'Aggiudicatario, dandone comunicazione con lettere raccomandata con

ricevuta di ritorno, riservandosi altresi la facolta di richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni subiti.
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Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui la Stazione appaltante, per gravi e

ripetute inadempienze dellAggiudicatario nei confronti di FVG Strade Sp.A.

medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avra il diritto di incamerare

definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e di

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti

dell'Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.

E' facolta della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del Contratto, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni

presentate dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara di cui alle

premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la

partecipazione alla garg;

- qualora sia stato depositato contro 'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualj,

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, avvero nel caso

in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli

affari dell'Aggiudicatario;

- qualora taluno dei componenti 'organo di amministrazione o 'amministratore

delegato o il direttore generale dell'Aggiudicatario siano condannati, con

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,

I'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, owvero siano assoggettati alle

misure previste dalla normativa antimafia;
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- per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le

prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati;

- per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante

il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il

termine di 15 giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte

di FVG Strade 5.p.A, ai sensi dell'art. 13;

- negli altri casi di cui agli articoli del presente Capitolato.

ARTICOLO 19:

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto d'appalto e gli eventuali accordi successivi da esso dipendenti sono

regolati sulla base della legge italiana da ritenersi a tutti gli effetti e senza eccezioni

quale legge applicabile.

Per tutte le questioni relative ai rapporti contrattuali tra la Stazione appaltante e

I'Aggiudicatario, in ragione del contratto d'appalto di cui trattasi, siano essi legati

allinterpretazione e/o all'esecuzione del contratto medesimo, le Parti saranno

impegnate a ricercare una soluzione consensuale, in buona fede, fermo restando che,

se del caso, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro Competente sara quello di

Trieste.

ARTICOLO 20:

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La documentazione di seguito elencata, anche se non materialmente allegata e alla

cui osservanza I'Aggiudicataria é vincolata, costituisce parte integrante del contratto:
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— il D.Lgs 18 aprile 20186, n. 50 (Codice) - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sullaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contatti pubblici relative a lavori, servizi e

forniture;

— ilD.P.R. @5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nella parte ancora vigente,

— il D.Lgs 09 aprile 2008 n.81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

— il presente Capitolato Speciale,

— tutte le norme tecniche e/o generali non specificamente sopra riportate ma

inerenti all'oggetto di cui al presente Appalto.

ARTICOLO 21:

CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna delle prestazioni risulterd da apposito processo verbale, in duplice

esemplare, e sara effettuata previa acquisizione della cauzione definitiva.

La consegna stessa, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra

essere effettuata, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione

definitiva divenuta efficace, anche in pendenza della stipula del contratto (art. 32, . 8

del D.Lgs 50/2016).

ARTICOLO 22:

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sara stipulato mediante scrittura privata, Le spese di stipulazione, di
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registro e di scritturazione del contratto d'Appalto e dei suoi allegati e copie

occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 34, comma 235 della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di

cui al comma 11 dell'articolo 216 del d.Lgs. 50/2016 sono rimborsate alla stazione

appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'LV.A. sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.
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