

**RETTIFICA AGGIUDICAZIONE  
PROCEDURA APERTA GARA 01-2018**

CUP n. E51B18000090002	Codice Lavoro DA01-2018 PC
CIG n. 7460698ABF	CPV 45221111-3
Determinazione a contrarre adottata con provvedimento n. 904 dd. 24.04.2018	
OGGETTO: S.R. 251 - Lavori Urgenti di Protezione Civile per la realizzazione di una viabilità alternativa in destra lago di Barcis indispensabile per consentire l'esecuzione degli interventi urgenti per il ripristino dell'ufficiosità del torrente Cellina e dei suoi affluenti.	
	Euro
Importo netto comprensivo di oneri di sicurezza	3.524.290,19
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	150.826,26
Importo garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016	352.429,02

**RICHIAMATI** i contenuti del provvedimento dd. 19.10.2018 prot. 0002898;

**RILEVATA** la presenza di un errore materiale nell'ambito del primo periodo della parte dispositiva del provvedimento sopra emarginato;

**RITENUTO** conseguentemente necessario emendare il periodo *"per l'importo netto complessivo di € 3.570.885,39 determinato dall'importo netto offerto pari a € 3.420.059,13 (a seguito del ribasso offerto del 3,333% sull'importo a base di gara) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.826,26"*;

**RICHIAMATI** i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione di data 18.10.2018;

**RICHIAMATO** l'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**DETERMINA**

di sostituire il periodo *"per l'importo netto complessivo di € 3.570.885,39 determinato dall'importo netto offerto pari a € 3.420.059,13 (a seguito del ribasso offerto del 3,333% sull'importo a base di gara) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.826,26"* con *"per l'importo netto complessivo di € 3.524.290,19 determinato dall'importo netto offerto pari a € 3.373.463,93 (a seguito del ribasso offerto del 4,65% sull'importo a base di gara) e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.826,26"*.

È confermato il resto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(dott. Raffaele Fantelli)



FVG Strade SpA
29/10/2018 0002997
P (I)