

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA

Segreteria Tecnica /
 PERIZIA n° 1103 del 23/09/2020
 CUP E29J20000770002

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e s.m.i.;
 VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 165 e s.m.i. - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici;
 VISTO Il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
 VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n° 145 - Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e s.m.i.;
 VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 166 e s.m.i. - Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della LR 14/2002.
 VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
 VISTE le procedure della FVG Strade S.p.A.;

VISTA la perizia dei LAVORI di somma urgenza per la messa in sicurezza versante con allontanamento materiale di frana per il ripristino dell'alveo del rio Nier e successiva esecuzione di opere di difesa spondale comprensive del ripristino della spalla del ponte sulla sinistra orografica al km 2+200 la Strada Regionale UD 73 del Lumiei redatta in data 13/10/2020 dal p.i. Paolo Ceconi, dipendente regionale a disposizione di FVGS s.p.a., dell'importo complessivo di euro 233.696,17.= di cui euro 187.388,66 (diconsi euro centottantasettemilatrecentottantotto/99) per lavori al netto del ribasso offerto pari all'3% e comprensivi di euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso da eseguirsi nel tempo utile di giorni 90 (novanta) ed euro 46.307,51 (diconsi euro quarantasettemilatrecentosette/51) per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite:

| | | |
|--|--|---------------------|
| A) IMPORTO LAVORI (A1) | | |
| di cui A1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 3,00% | | € 187.388,66 |
| di cui A2 ONERI PER LA SICUREZZA | | € 177.388,66 |
| | | € 10.000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA' | | |
| B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTO (ANTE OPERAM) | | € 2.600,00 |
| B4 IMPREVISTI | | |
| B7 SPESE TECNICHE | | € 4.128,99 |
| B7I FONDO INCENTIVANTE | | € 3.882,35 |
| B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE | | |
| B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA | | € 10.611,33 |
| B12 ONERI IVA 22% | | € 42.705,88 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA | | € 53.317,22 |
| TOTALE COMMESSA NETTO IVA | | € 198.000,00 |
| TOTALE COMMESSA | | € 240.705,89 |

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 15/10/2020 prot. n° 3159 con la quale è stato verificato il contenuto della Perizia;

RITENUTO che occorre provvedere all'approvazione e al finanziamento della sopracitata perizia n° 1003 redatta in data 13/10/2020 dell'importo complessivo di euro 240.705,89.= (diconsi euro duecentoquarantamilasettecentocinque/89);

Il sottoscritto ing. Marco Domenighini in qualità di Responsabile Divisione Esercizio strade Locali e Regionali della Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.;

DISPONE

Art.1 E' approvata la perizia per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza versante con allontanamento materiale di frana per il ripristino dell'alveo del rio Nier e successiva esecuzione di opere di difesa spondale comprensive del ripristino della spalla del ponte sulla sinistra orografica al km 2+200 la Strada Regionale UD 73 del Lumiei redatta in data 13/10/2020 dal p.i. Paolo Ceconi, dipendente regionale a disposizione di FVGS s.p.a., dell'importo complessivo di euro 233.696,17.= di cui euro 187.388,66 (diconsi euro centottantasettemilatrecentottantotto/99) per lavori al netto del ribasso offerto pari all'3% e comprensivi di

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA

euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso da eseguirsi nel tempo utile di giorni 90 (novanta) ed euro 46.307,51 (diconsi euro quarantaseimilatrecentosette/51) per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite, con riserva di ogni valutazione in merito alla debenza e alla relativa determinazione della voce B7I, qui esposta esclusivamente per ragioni prudenziali in attesa di normazione regolamentare e senza che possa costituire riconoscimento di diritto alcuno da parte della Stazione Appaltante:

| | |
|--|---------------------|
| A) IMPORTO LAVORI (A1) | € 187.388,66 |
| di cui A1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 3,00% | € 177.388,66 |
| di cui A2 ONERI PER LA SICUREZZA | € 10.000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA' | |
| B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTO (ANTE OPERAM) | € 2.600,00 |
| B4 IMPREVISTI | |
| B7 SPESE TECNICHE | € 4.128,99 |
| B7I FONDO INCENTIVANTE | € 3.882,35 |
| B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE | |
| B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA | € 10.611,33 |
| B12 ONERI IVA 22% | € 42.705,88 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA | € 53.317,22 |
| TOTALE COMMESSA NETTO IVA | |
| TOTALE COMMESSA | € 240.705,89 |

- Art.2 Gli interventi oggetto della perizia verranno finanziati in base all'effettiva disponibilità economica derivante dai vincoli di Bilancio della Società per ciascun esercizio e compatibilmente con il programma annuale/triennale societario approvato dalla Giunta Regionale.
- Art. 3 E' confermato ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i il p.i. Paolo Ceconi quale Responsabile del Procedimento.



IL RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO
STRADE LOCALI E REGIONALI
Ing. Marco DOMENIGHINI