

PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

Codice Lavoro Commessa AX	Vari Varie	CDC	DGTE01-02-03 + Mutuo CDP 2019	VDC	PVS + Mutuo CDP 2019	CUP	Vari
						CIG	Vari

Al Direttore di Divisione

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti e lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza.

Importo complessivo del lavoro pari a **€ 5.487.504,00** di cui **€ 5.265.600,00** per lavori a base d'asta e **€ 221.904,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

LOTTO 1 – Cfr. Scheda M 13.36

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - C.M. di Pordenone	
CIG n. 85491093ED	CPV: 45233141-9

LOTTO 2 – Cfr. Scheda M 13.36

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - C.M. di Trieste e Gorizia	
CIG n. 8539597A5E	CPV: 45233141-9

LOTTO 3 – Cfr. Scheda M 13.36

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - C.M. di Udine	
CIG n. 853651288C	CPV: 45233141-9

LOTTO 4 – Cfr. Scheda M 13.36

OGGETTO: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone	
CIG n. 8549135960	CPV: 45233141-9

LOTTO 5 – Cfr. Scheda M 13.36

OGGETTO: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia	
CIG n. 8539618BB2	CPV: 45233141-9

LOTTO 6 – Cfr. Scheda M 13.36

OGGETTO: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine	
CIG n. 853651288C	CPV: 45233141-9

PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

Il Presidente del C.d.A.

- VISTA** la programmazione predisposta assumendo a riferimento i contenuti dell'art. 21, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del Responsabile della Divisione Esercizio di data 10.12.2020 (Prot. n. GEN-PRINT-2020-4038-P dd. 11.12.2020).
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal Responsabile della Divisione Esercizio in merito all'art. 51, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- VISTI** l'art. 36, co. 2 lett. d) e l'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti".
- VISTO** il contratto di mutuo stipulato dalla Regione con la Cassa Depositi e Prestiti in data 4 settembre 2019 posizione n 4560401, relativamente al Capitolo 6990 per il Progetto/Intervento "*Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale*", con particolare riferimento all'anno 2020 per complessivi 2.700.000,00 (netto IVA).
- RICHIAMATI** i contenuti della Ns. nota di Prot. 0042666/P dd. 01.10.2020 che comunica alla Regione, la necessità di una modifica, nell'ambito del mutuo sopra citato, in merito agli interventi previsti e comunicati con Ns. nota di prot. 0018864/P dd. 04.05.2020, evidenziando la necessità di intervenire sulla viabilità statale e regionale.
- VISTA** altresì la previsione contenuta nel budget Piano Triennale Manutenzioni Ordinarie (comprensivo delle Manutenzioni Straordinarie Piani Viabili) SS-SR, per gli anni 2020-2021-2022 (rev.01 dd. 30.09.2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.10.2020), alla voce PVS.
- RILEVATA** la necessità di avviare la procedura aperta mediante pubblicazione in G.U.U.E. entro il 31.12.2020.
- SENTITI** i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- VISTA** l'urgenza di approvare il presente provvedimento tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione non potrebbe deliberare in tempo utile.
- RITENUTO** necessario approvare la presente determinazione a contrarre nelle more della prima seduta utile del C.d.A., a cui il presente provvedimento sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti.

Dispone

l'affidamento dei lavori dei 6 (sei) lotti in oggetto mediante l'esperimento di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) con indicazione degli elementi; sub elementi; pesi; sub-pesi e dei criteri motivazionali indicati nella proposta del Responsabile del

PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

Responsabile della Divisione Esercizio sopra citata.

Ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, potrà aggiudicarsi non più di 2 (due) lotti. Il divieto di aggiudicazione plurima opera anche qualora l'operatore economico presenti offerta in lotti distinti come mandatario o mandante in raggruppamenti e/o consorzi di differente composizione e/o ripartizione. Di conseguenza, qualora un concorrente, all'esito dell'eventuale sub-procedimento previsto dal comma 3 dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., risulti primo nelle graduatorie di più di due lotti, sarà formulata proposta di aggiudicazione nei confronti dei due lotti la cui aggiudicazione sarà valutata più conveniente dalla Stazione Appaltante. A tal fine, si considereranno secondo l'ordine che segue: (1) i punteggi acquisiti dal concorrente nei singoli lotti; (2) i punteggi ottenuti dai concorrenti che seguono in graduatoria; (3) il minore costo complessivo per la stazione appaltante considerando anche i ribassi offerti dai concorrenti che seguono in graduatoria.

La Stazione Appaltante, con riferimento a ciascun lotto ed al fine di perseguire le medesime finalità, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale. La variazione riguarderà l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso - lungo i tronchi interi del Centro di Manutenzione a cui il lotto è riferito – in ragione della sopravvenuta disponibilità di risorse economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a seguito di convenzioni, di delegazioni, di atti equipollenti, di contributi economici da parte della Regione e/o degli enti locali, di economie all'interno della commessa e di eventuali disponibilità economiche messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, ecc.). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima dell'ultimazione dell'appalto. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione di tali lavorazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattualizzati.

Il Direttore della Divisione Risorse Umane e Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione concorsuale propedeutica all'avvio della procedura aperta.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.

dott. Raffaele Fantelli

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

PROTOCOLLO

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/12/2020
Nome	02 M 13.22 DETERMINA CONTRARRE-LAVORI_002.PDF
Impronta	ADAF28B1882A7D2C9AEA3E2090D02391F35108D377DE052BD91828769B6FC188
Dimensione (Byte)	171,655

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2020-4068-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/12/2020

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	RAFFAELE FANTELLI
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	19068086
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	7E 4F FB 47 8B 09 5C 11 1A 16 36 81 D7 2A 4B 99 E8 20 5A AA BF 09 9D 54 3D AE D4 CE 62 24 0F CE E6 DE E2 AD B8 3B 40 8F 3E BE E1 9E C3 21 A0 21 28 AD EC 4E 25 2C F5 F4 D6 92 57 FA 80 E0 4D 2F 4B C0 FC EA D2 26 08 B3 20 39 44 9E 6C 56 5D CC 1D 89 3D 5A 44 FD AF FA 3E 9C 45 08 9A D4 0A A4 0B D3 53 F4 31 73 A7 DE 4B A3 8E 80 B8 14 C9 68 D3 2B 6D 8D 6B 56 75 7E 7C 8C BE 6F 17 26 D0 D9 FE 44 B8 83 E5 64 63 AE 9E 74 CB 09 95 56 0C 30 14 B8 E5 17 72 1C 59 74 04 F6 90 B6 46 07 A4 46 F3 FB 76 28 D8 7F 0D C5 DE BD 4B 4F AD 0E BD BB 74 3F A2 A5 ED BD 4F AC B4 EA 42 49 09 F2 B2 84 70 42 4D E2 52 D9 31 A1 D6 21 E0 EB A1 AB E7 86 39 05 F9 B1 23 77 54 FF 9D FE 85 81 2A 93 05 1D 63 D3 23 22 C4 32 01 4B 8A 00 5A 30 44 B9 C1 B4 3E A4 C0 95 3A 70 28 BF 2A 4B 44 00 33 01 E1 C5
Data e ora della Firma	14/12/2020 14:45:38 GMT
Validità del certificato	Dal 23/10/2018 00:00:00 GMT al 22/10/2021 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	