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AGGIUDICAZIONE  
PROCEDURA APERTA GARA 02-2020 

Oggetto: “Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto 
definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la “Riqualificazione della viabilità dalla 
SR 177 alla SR 464 – Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN)”. 

CIG 8218914E61 RdO: rfq_14193 

 

Importo complessivo di aggiudicazione € 923.948,68 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

Importo garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 € 275.170,40 

CONSIDERATO che, con determinazione a contrarre n. 0000781 dd. 11.03.2020, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha 
decretato di procedere all’affidamento dell’appalto denominato “Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per la Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 – Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo 
(PN)” mediante l’indizione di una procedura di gara aperta; 

RILEVATO che la procedura aperta sopra evidenziata è stata avviata con bando e disciplinare acquisiti al protocollo dd. 
11.03.2020 sub. n. 0000795, ai cui contenuti si formula espresso rinvio; 

RILEVATO che della procedura aperta denominata “GARA 02-2020” è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E. dd. 17.03.2020 n. 2020/S 054-128708), sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI 
dd. 18.03.2020 n. 32), sul portale eAppaltiFVG (rfq_14193), sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 
(www.fvgs.it), sui siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it e www.regione.fvg.it e per estratto su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due a maggiore diffusione locale; 

RILEVATO che, con provvedimento dd. 16.04.2020 prot. n°0001141 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(G.U.U.E. dd. 20.04.2020 n. 2020/S 077-182695) e sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI dd. 22.04.2020 n. 46), il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 11.05.2020 è stato prorogato, ai sensi dell’art. 
103 del D.L. 17.03.3030, alle ore 12:00 del giorno 08.07.2020; 

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione previsto è l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

RILEVATO che la procedura è stata avviata ed esperita telematicamente per il tramite del portale eAppaltiFVG, mediante R.d.O. 
denominata rfq_14193; 

RILEVATO che il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice sono stati rispettivamente nominati con provvedimenti dd. 
13.07.2020 n° 0002137 e dd. 08.10.2020 n° 2020-2990-P; 

RICHIAMATI i contenuti dei verbali delle sedute del Seggio di Gara dd. 13-15.07.2020 e dd. 30.07.2020 e della Commissione 
Giudicatrice dd. 21.10.2020 e dd. 12.02.2021; 

RICHIAMATO il provvedimento prot. n° 0032803-P dd. 30.07.2020, adottato ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., pubblicato sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e comunicato agli operatori economici 
offerenti per il tramite del portale eAppaltiFVG; 

RILEVATO che il Presidente della Commissione Giudicatrice, nella seduta dd. 12.02.2021 ha formulato la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto denominato “Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la 
“Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 – Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN)”, a favore della 
società di ingegneria SIPAL S.p.A. con sede in Corso Vittorio Emanuele II n° 178 – 10138 Torino (TO) C.F. e P. I.V.A. 02328350018; 

VISTA la nota inviata al Responsabile Unico del Procedimento dd. 12.02.2021 prot. n° 2021-356-P; 

RICHIAMATI i contenuti della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento dd. 15.02.2021 prot. n° 2021-368-P; 

RILEVATO che la società di ingegneria SIPAL S.p.A. ha tempestivamente comprovato il possesso dei requisiti ex art. 83, co. 1, lett. 
a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. richiesti nella documentazione concorsuale, con nota dd. 24.02.2021 acquisita al protocollo 
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dd. 25.02.2021 n° 0008060; 

VISTI I poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 17.01.2019; 

RICHIAMATO l’art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  

DETERMINA 

di aggiudicare l’appalto denominato “Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la 
“Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 – Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN)”, a favore della 
società di ingegneria SIPAL S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele II n° 178 – 10138 Torino (TO) C.F. e P. I.V.A. 02328350018, 
con il punteggio totale di 89,979 punti, per l’importo complessivo di € 923.948,68, (a seguito del ribasso offerto del 24,891% 
sull’importo posto a base di gara). 

L’ufficio Gare e Contratti darà corso agli adempimenti propedeutici all’eventuale efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
co. 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle pubblicazioni 
prescritte dall’art. 29 del codice dei contratti.  

Il contratto non sarà stipulato nelle more del periodo dilatorio di cui all’art. 32, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

È fatta salva, al ricorrere delle condizioni di legge, l’eventuale motivata dichiarazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento in merito all’esecuzione in via d’urgenza. 

Il Responsabile Unico del Procedimento inserirà i dati di propria competenza all’interno del sistema AVCpass. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(dott. Raffaele Fantelli) 
 “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 
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