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Ordinativo AX 

OA022253 

OA022254 

OA022255 

del -------------------- Commessa Manutenzione Ordinaria 

 

Codice Lavoro 

Commessa AX 

Vedi allegati 
Vedi allegati 

 
CDC 

 

DGTE01 
DGTE02 
DGTE03 

VDC IT01 
CUP --- 

CIG Vedi allegati 

 

AL DIRETTORE DI DIVISIONE 

OGGETTO: Divisione Esercizio SS-SR 

Lavori di Manutenzione Ordinaria Ricorrente - adeguamento e manutenzione degli impianti 

elettrici e tecnologici lungo le Strade Statali e Regionali 
 
 

Importo complessivo dell’appalto pari a € 1.669.500,00 di cui € 1.590.000,00 per lavori a base d’asta ed € 79.500,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

* * * * * * * 
 

Lotto 01 – CIG: 9266367FF0 

PN22IT005 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici 
e tecnologici – rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone 

Lotto 02 – CIG: 9266393568 

TS22IT006 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici 
e tecnologici – rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia 

Lotto 03 – CIG: 9266404E79 

UD22IT007 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici 
e tecnologici – rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA  la programmazione predisposta ai sensi dell’art. 21, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

RICHIAMATI i contenuti della proposta della Responsabile della Divisione Esercizio di data 24/06/2022 prot. n. 
1383 - p; 

PRESO ATTO delle motivazioni espresse dai Responsabili del Procedimento in merito all’art. 51, co. 1 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

VISTI l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA  l’Istruzione “I 13.01 – Affidamenti e Subappalti”; 

VISTA  la previsione contenuta nel budget “Piano Triennale Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie Piani 
Viabili – Budget Anni 2022-2023-2024 rev.00 del 05.05.2022” approvato con CDA del 26.05.2022, 
alla voce IT01; 

DISPONE 
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1. di suddividere l’affidamento, ai sensi dell’art. 51, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei lotti funzionali esposti 
in premessa; 

2. l'affidamento dei tre lotti indicati in premessa mediante l’esperimento di apposita procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, co. 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo; 
4. che sia espressamente inserita, nei documenti di gara, la possibilità di procedere discrezionalmente al 

rinnovo del contratto per ulteriore biannualità (formula del “1 + 1”, vale a dire contratto iniziale di 

durata biennale più un ulteriore rinnovo di durata biennale) alla luce della valutazione della 
convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione e che 
l’eventuale “rinnovo” sia connotato dagli stessi elementi essenziali e costitutivi dell’appalto oggetto del 
primo affidamento e dagli stessi prezzi, patti e condizioni; 

5. che sia espressamente inserita, nei documenti di gara, la possibilità di modificare la durata del contratto 
in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice; la cd “proroga 
tecnica” non potrà comunque superare i 180 (centoottanta) giorni; 

6. che, con riferimento a ciascun lotto ed al fine di perseguire le medesime finalità, sia inserita ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. a), del Codice, la facoltà di modificare il contratto di appalto, senza una nuova 
procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo complessivo non 
superiore al 20% dell’importo contrattuale. 

Il Direttore della Divisione Risorse Umane e Legale è delegato – per il tramite dell’U.O. Gare e Contratti – a 
predisporre la documentazione concorsuale propedeutica all’avvio della procedura aperta. 

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili. 

 

 
Il Presidente 

dott. Raffaele Fantelli 
  “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisione competente: Divisione Esercizio 
Referente della pratica: Matteo Canali 
Riferimenti: Tel. 040.5604338 – e-mail segreteria.tecnico@fvgs.it 
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