

PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

Ordinativo AX	N° OA	del	/ /	Commissa	
Codice Lavoro	DA25-2018 000421	CDC		VDC	
				CUP	E37H19002630002
				CIG	93774081E3

AL DIRETTORE DI DIVISIONE

<p>OGGETTO: "S.S. 13 "Pontebbana" in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in comune di Pontebba dal km 199+700 al km 200+500"</p> <p>Progetto: luglio 2022</p> <p>Provvedimento di Approvazione n° 1761 del 26.08.2022</p> <p>Provvedimento di validazione n° 1752 del 25.08.2022</p> <p>Importo Complessivo € 5.736.838,16 = di cui € 5.063.946,08= per lavori a base d'asta e € 672.892,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.</p> <p>Categoria Prevalente: OG3 € 4.406.614,02 (Cl. V)</p> <p>Categorie Scorporabili: OS11 € 881.979,31(Cl. III) e OS12-A € 448.244,83 (Cl. II)</p>

IL PRESIDENTE

- VISTO** il provvedimento dd. 26.08.2022 n. 1761, con il quale è stata confermata l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera denominata "S.S. 13 "Pontebbana" in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in comune di Pontebba dal km 199+700 al km 200+500";
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del Responsabile Unico del Procedimento di data 26.08.2022 prot. n. 39370;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento in merito all'art. 51, co. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- CONSIDERATO** che l'intervento trova copertura economico-finanziaria nelle voci A1 e A2 della DA25-2018;
- CONSIDERATA** l'urgenza di avviare la procedura aperta, mediante pubblicazione in G.U.U.E. e in G.U.R.I., alla luce della stringente tempistica assegnata per la formalizzazione del contratto d'appalto;
- SENTITI** i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- RITENUTO** necessario approvare la presente determinazione a contrarre nelle more della prima seduta utile del C.d.A., a cui il presente provvedimento sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti.

Un tanto premesso,

PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

DISPONE

l'affidamento dei lavori in oggetto mediante l'esperimento di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con indicazione degli elementi, dei pesi e dei criteri motivazionali indicati nella proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore della Divisione Risorse Umane e Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione concorsuale propedeutica all'avvio della procedura aperta.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

IL PRESIDENTE

Dott. Raffaele Fantelli

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	29/08/2022
Nome	M 13.22 PROCEDURA APERTA- DETERMINA CONTRARRE - LAVORI.PDF
Impronta	47FCEAF1580A47708E69765E39903E450CB6755E70F345697E58DDCA39CDF704
Dimensione (Byte)	147,488

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1766-P
Verso	Partenza
Data registrazione	29/08/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	RAFFAELE FANTELLI
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	7C EC 3A 83 1B 5F 01 C0 1F 27 70 EB A3 87 BE B1 72 5C 19 BD 1D 09 DD B5 5D EF 9B 2F 88 B1 44 BC 6E B1 12 43 28 92 40 7E E9 E2 4A 08 1F 63 AD A1 0D 20 A8 98 F7 FC 88 D7 4F 92 AA 37 3E CA 9F 9C CC EC 0F FA 2A 4E 49 A5 57 97 8B 11 57 E9 63 27 96 6F 51 E3 65 BD 2E EB 6F EC E5 D8 CE 9A EA 4E 48 36 FD 26 02 1E 37 B4 71 2D 77 A4 EF B9 88 1E DB 23 AF 86 39 9F 56 34 21 6F DB 31 E2 31 4A 96 17 0B 32 CD EB A9 44 9E D1 AB 20 3C BD 96 D6 92 29 C8 0B 60 B9 92 65 4E 60 D1 B2 F8 8A 0A EA 4D DC EF 02 73 D1 BC 19 14 0B F9 C7 3C C1 CD 76 F8 1A FC 5B 83 02 66 06 81 60 2A 3A 8B C3 E8 60 E0 64 FD EF B5 EB 1A 1E D2 82 DC 59 55 83 46 5A 05 7E B5 8F 32 02 4D 62 E5 66 B6 01 43 69 2E 09 81 70 90 81 B8 CF 66 B5 59 39 72 4D 11 0E C9 97 AE FF 3B CC 2D 4D 8D 77 97 C4 FF BB DD 53 4E 1D 24
Data e ora della Firma	29/08/2022 10:38:53 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	