

**PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI**

Codice Lavoro Commessa AX	Vari Varie	CDC	DGTE01-02-03	VDC	PVS	CUP	Vari
						CIG	Vari

**AL DIRETTORE DI DIVISIONE**
**Oggetto: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza**

 Importo complessivo del lavoro pari a € **3.116.040,00** di cui € **2.996.400,00** per lavori a base d'asta e € **119.640,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

LOTTO 1	
OGGETTO: <b>TS22PV022</b> - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia	
CIG n. 95298297AB	CPV: 45233141-9

LOTTO 2	
OGGETTO: <b>UD22PV023</b> - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine	
CIG n. 9517099E88	CPV: 45233141-9

LOTTO 3	
OGGETTO: <b>PN22PV024</b> - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone	
CIG n. 9527959081	CPV: 45233141-9

**IL PRESIDENTE DEL C.d.A.**

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 21, co. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del Responsabile Unico del Procedimento di data 09.12.2022 prot. n. 00002671;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento in merito all'art. 51, co. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- VISTA** la previsione contenuta nel budget Piano Triennale Manutenzioni Ordinarie (comprensivo delle Manutenzioni Straordinarie Piani Viabili) SS-SR, per gli anni 2022-2023-2024 (rev.01 dd. 15.10.2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.10.2022), alla voce PVS.
- SENTITI** i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- VISTA** l'urgenza di approvare il presente provvedimento tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione non potrebbe deliberare in tempo utile.
- RITENUTO** necessario approvare la presente determinazione a contrarre nelle more della prima seduta utile del C.d.A., a cui il presente provvedimento sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti.

## PROCEDURA APERTA-DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI

---

### DISPONE

l'affidamento dei lavori dei 3 (tre) lotti in oggetto mediante l'esperimento di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### DISPONE

che Il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con indicazione degli elementi, dei pesi e dei criteri motivazionali indicati nella proposta del Responsabile della Divisione Esercizio sopra citata.

### DISPONE

che ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, non possa aggiudicarsi più di 1 (uno) lotto. *[Il divieto di aggiudicazione plurima opera anche qualora l'operatore economico presenti offerta in lotti distinti come mandatario o mandante in raggruppamenti e/o consorzi di differente composizione e/o ripartizione. Di conseguenza, qualora un concorrente, all'esito dell'eventuale sub-procedimento previsto dal comma 3 dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., risulti primo nelle graduatorie di più di un lotto, sarà formulata proposta di aggiudicazione nei confronti del lotto la cui aggiudicazione sarà valutata più conveniente dalla Stazione Appaltante. A tal fine, si considereranno secondo l'ordine che segue: (1) i punteggi acquisiti dal concorrente nei singoli lotti; (2) i punteggi ottenuti dai concorrenti che seguono in graduatoria; (3) il minore costo complessivo per la stazione appaltante considerando anche i ribassi offerti dai concorrenti che seguono in graduatoria].*

### DISPONE

che la Stazione Appaltante, con riferimento a ciascun lotto ed al fine di perseguire le medesime finalità, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale. *[La variazione riguarderà l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso - lungo i tronchi interi del Centro di Manutenzione a cui il lotto è riferito - in ragione della sopravvenuta disponibilità di risorse economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a seguito di convenzioni, di delegazioni, di atti equipollenti, di contributi economici da parte della Regione e/o degli enti locali, di economie all'interno della commessa e di eventuali disponibilità economiche messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, ecc.). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima dell'ultimazione dell'appalto. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione di tali lavorazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattualizzati].*

Il Direttore della Divisione Risorse Umane e Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione concorsuale propedeutica all'avvio della procedura aperta.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

**Il Presidente del C.d.A.**

dott. Raffaele Fantelli

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."*

---

**Divisione competente:** Divisione Esercizio

**Referente della pratica:** Matteo Canali

**Riferimenti:** Tel. 040.5604338 – e-mail [segreteria.tecnico@fvgs.it](mailto:segreteria.tecnico@fvgs.it)

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	13/12/2022
Nome	M 13.22 REV03 PROCEDURA APERTA-DETERMINA CONTRARRE-LAVORI_001.PDF
Impronta	7827BB27A2A1D15E529D8BED805F3D72E541157E9F6A41300E8E7345F7158E03
Dimensione (Byte)	173,609

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-2685-P
Verso	Partenza
Data registrazione	13/12/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>RAFFAELE FANTELLI</b>
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	C3 43 A4 F0 5A 7A 47 8A E7 50 B7 70 54 A2 E9 5E 66 7F E8 EA 55 3D 31 73 53 25 46 52 B8 35 FF BA C2 EB 44 01 E6 D7 DD 9A 1B 9A 84 57 6F B3 B1 E1 8B 5C 15 EC 47 CA 01 B2 FE D2 2E F7 25 61 0A E8 B4 D3 4B 73 AD 8B 1F DA 61 91 7E AF 4C 86 0D 29 83 F6 41 44 9F 9B 4B 28 2A D8 9E B4 02 20 64 87 EE 5F F0 15 F4 86 3B 6C E5 75 2E 58 3C 66 B9 61 B0 62 15 7F E4 64 F3 39 9D 5A E9 CA 8B 31 C7 53 A4 AC 03 2C AD 3D DA 72 00 7F 6A 45 B1 E6 45 18 1E 9F 89 AF F7 85 EF E7 2E 83 42 0A F6 EB 11 08 DA 2A 30 D4 B8 D7 FC 0D B1 A4 21 87 D4 9F BF 54 5D A0 89 D8 1F 92 28 A0 A2 7D 7A 87 CD 9F A3 DC DB A8 4A CF 17 BB BD 3E AD 2F 58 F0 59 B3 2A 98 1D F0 5A 78 E4 AE 92 DC BA F7 C2 FF B7 41 43 46 06 FC 41 0C 3D 6F 54 05 1B FF 3E B3 EF F1 2C DD 10 47 B4 EE B2 9E E7 A9 9A DA 29 37 97 07 67 4C
Data e ora della Firma	13/12/2022 08:30:38 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	