

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Scala dei Cappuccini,1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
Segreteria.tecnico@fvgs.it – www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

**INTERVENTO DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SR. UD. 73 “del
LUMIEI” ALLA PROGRESSIVA KM 2 + 200 PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL VERSANTE CON RIPRISTINO ALVEO, ESECUZIONE
OPERE DI DIFESA E RIPRISTINO DELLA SPALLA DEL PONTE SULLA
SPONDA SINISTRA OROGRAFICA DEL “RIO NIER”
CODICE LAVORO **SUT05-2020****

FOGLIO CONDIZIONI

Perizia Nr. 1103
Tolmezzo, 14.09.2020

PERIZIA REDATTA DA:



(p.i. Paolo CECONI)



Sede Legale di Trieste – Scala dei Cappuccini,1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 – Fax +39 040 5604281

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502356

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 – Fax +39 0434 921899

ART. 1**OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di un versante al km 2+300 della S.R.UD n. 73 del Lumiei in Comune di Ampezzo

ART. 2**AMMONTARE E MODO DELL' APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori a misura ammonta complessivamente a Euro **192.874,91** più oneri fiscali, suddiviso in Euro **10.000,00** per oneri della sicurezza ed Euro **182.874,91** soggetti a ribasso d'asta.

Trattandosi di lavori in somma urgenza L'aggiudicazione è avvenuta con affidamento diretto.

L'importo delle opere si intende comprensivo di tutti gli oneri, spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti all'esecuzione dei lavori o comunque necessarie al completo finimento delle opere. In tale importo è pure compreso il corrispettivo per le condizioni d'appalto e gli oneri a carico della ditta elencati agli articoli successivi del presente Capitolato.

Per la contabilizzazione dei lavori si applicheranno i prezzi della perizia di spesa oggetto dei lavori, ribassati della percentuale offerta. (il ribasso si applica sulle voci del Computo metrico Estimativo con esclusione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza).

ART. 3**DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto dell'appalto consistono in:

- Disgaggio di tutto il materiale instabile presente sul pendio;
- Asporto del materiale inerte dall'alveo del rio Nier con mezzi meccanici;
- Demolizione ed allontanamento di grossi massi;
- Taglio piante pericolanti;
- Realizzazione di scogliere lungo la sponda sinistra orografica del rio Nier;
- Sottofondazione spalla sinistra ponte stradale;
- Sistemazione ponte stradale;
- Sistemazione del sito di deposito del materiale.

I lavori con le relative quantità sono comunque descritti in maniera dettagliata nell'Elenco Prezzi, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

ART. 4

VARIAZIONE DELL'OPERA PROGETTATA ED EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di apportare in fase di esecuzione tutte le varianti o modifiche che riterrà opportune nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 27 della L.R. 14/2002.

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le norme previste dall'articolo 85 del regolamento regionale 05/06/2003 n°165/Pres.

Per quanto non menzionato vale quanto previsto all'art. 106 del Nuovo Codice, in particolare le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

ART. 5

OSSERVANZE DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale d'appalto regionale approvato con Decreto Presidente della Regione del 05/06/2003 n° 166/Pres, e per quanto ivi non previsto al Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche n. 145 del 19/04/2000 e di tutte le altre Leggi e Decreti e Regolamenti riguardanti le opere Pubbliche, già in vigore o che venissero emanati durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 6

DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'AFFIDAMENTO

Formano parte integrante dell'affidamento l'offerta dell'impresa ed il presente foglio condizioni sottoscritto dalle parti e depositato presso l'ufficio competente a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari.

ART. 7

GUARDIANI DEL CANTIERE

Il corrispettivo dell'appalto compensa ogni onere e spesa che l'Appaltatore si accolla per l'obbligo della custodia del cantiere. La guardia del cantiere resta pertanto esclusivo e totale onere dell'Appaltatore che lo assolverà nella forma ad essa più consona, assumendone comunque ogni e più ampia responsabilità.

FVGS

ART. 8**RESPONSABILITÀ PER DANNI**

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti al momento della gara, il corrispettivo dell'appalto compensa ogni onere che l'Appaltatore si assume nell'esecuzione dei lavori, e delle opere provvisorie, adottando tutte le misure di salvaguardia necessarie per l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché ogni provvedimento inteso ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Pertanto ogni e più ampia responsabilità in caso di incidenti ricadrà sulla ditta aggiudicataria restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale da essa preposto alla direzione, assistenza e sorveglianza lavori.

L'Appaltatore avrà l'onere per il ripristino di opere o risarcimento danni ai luoghi, a cose o a terzi nei casi e secondo le modalità previste dall'art.31 del D.P. Reg. 166 e di quanto previsto nel regolamento regionale n. 165/Pres.

ART. 9**ONERE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE**

Fatte salve le disposizioni di legge, è onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie abilitate, delle polizze assicurative previste dall'art.30, c.4 della L.R.14/2002 e dall' art. 158 del regolamento regionale di attuazione.

ART. 10**TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
PENALE PER IL RITARDO, RISOLUZIONE IN DANNO**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del cottimo fiduciario.

La penale pecuniaria di cui all'art. 10 del Capitolato Generale Regionale rimane stabilita nella pari allo 1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ART. 11**CAUZIONE**

La Ditta aggiudicataria del lavoro, prima della firma del cottimo fiduciario dovrà far pervenire la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto del servizio a base di gara; tale cauzione potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni.

ART. 12

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 10 del D.P.Reg. 166/03.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

ART. 13

TRASMISSIONE DOCUMENTI

Rientra tra gli obblighi dell'appaltatore il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55 ed in particolare:

- è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
- è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

- è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere prima dell'inizio dei lavori il **piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza** (allegato XV, punto 3 del D.L. in data 09 aprile 2008 nr. 81), in quattro copie per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

AVGS

ART. 14

PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve essere perfettamente edotto sulla normativa vigente in materia sicurezza e igiene del lavoro, impegnandosi ad adottare tutti i provvedimenti, nessuno escluso, contemplati dal D.L. 12.04.2006 nr. 163, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs. di data 09.04.2008 nr. 81, in attuazione delle direttive 92/58/CEE e 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica e la sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Fanno parte integrante del presente articolo anche le normative vigenti, anche se espressamente non citate, relative alle norme per la prevenzione degli infortuni, per l'igiene del lavoro, contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nei luoghi di lavoro.

ART. 15

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verrà effettuata con apposito verbale successivamente al Verbale di Somma Urgenza ed al provvedimento di affidamento.

ART. 16

PAGAMENTI

Il pagamento dei lavori verrà effettuato per stati di avanzamento di importo di certificato, al netto delle trattenute di legge dello 0,5 % ai termini dell'art. 7 del Capitolato generale d'Appalto, non inferiore al 70.000,00 dell'importo netto di affidamento.

Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione si provvederà al saldo delle somme trattenute per legge, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Generale.

In caso di sospensione dei lavori superiore ai 20 giorni e per cause non imputabili alla ditta aggiudicatrice verrà liquidato l'importo dei lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

ART. 17

CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 114 del Regolamento Regionale, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di accertamento dell'ultimazione dei lavori effettuato in contraddittorio con l'appaltatore e regolarmente certificato dalla Direzione Lavori.

ART. 18**COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il certificato di collaudo sarà sostituito da quello di regolare esecuzione da emettere entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 19**GARANZIE DELL'OPERA**

È richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, da prestare a favore della Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione iscritto all'albo di cui all'art. 156 del D.Lgs. 385 del 1993, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art. 103, 4° comma del Nuovo Codice. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, secondo lo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'art. 103, 9° comma, se in vigore al momento della costituzione della garanzia.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, e comunque nei limiti dell'importo massimo garantito per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per il risarcimento derivante dall'inadempimento delle stesse, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria per il risarcimento del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto nella misura delle percentuali previste nel 7° comma dell'art. 93 del Nuovo Codice, per i concorrenti in possesso delle certificazioni di qualità lì indicate.

ART. 20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5 e 7 del Capitolato Generale Regionale e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle varie assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e in particolare dalle norme approvate con D.P.R. del 7.1.1951 n° 165, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di appalto.
- 2) L'accesso al cantiere, il libero passaggio sullo stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed agli utenti all'area.
- 3) Procedimenti, cautele per la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché alle disposizioni della Legge 19.3.1990 n° 55 in materia di Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed in particolare:
 - A)** l'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro 10 giorni dall'avvenuta modificazione;
 - B)** l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n° 55 in materia di: denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici; trasmissione delle copie di versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi; consegna ed aggiornamento del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
- 4) Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera;
- 5) La formazione di passaggi di qualsiasi genere e la fornitura, posa in opera e manutenzione di cartelli di avviso, di ripari e di quant'altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori, a scopo di sicurezza del cantiere;
- 6) La pulizia quotidiana del cantiere;
- 7) Il pagamento di ogni specie di danno alle proprietà pubbliche e private;
- 8) L'accensione ed il pagamento della polizza di assicurazione per responsabilità civile contro terzi;
- 9) La pulizia specifica delle strutture ultimate;
- 10) Le spese di stipulazione e registrazione del contratto, la bollatura di atti tecnico-amministrativi vari;
- 11) La difesa, la custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo e la relativa manutenzione durante il periodo di garanzia;
- 12) La Ditta si obbliga inoltre ad osservare tutte le norme del nuovo Codice della Strada per quanto concerne la sicurezza della circolazione lungo i tratti di strada interessata dai lavori ed in particolare quanto prescritto dall'art. 21 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e art. 30 e 43 del Regolamento approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495. La Ditta rimane inoltre obbligata ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la regolamentazione del traffico nell'area interessata al cantiere.

ART. 21
REVISIONE PREZZI

Non è dovuta la revisione prezzi.

ART. 22
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie tra la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e l'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
Il foro competente sarà quello di Trieste.

ART. 23
GENERALITÀ

Per quanto non previsto nel presente Foglio Condizioni, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

La Ditta 



Il Tecnico 

FVGS