

PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Ordinativo AX	N° OA024533	del	09/07/2024	Commessa	000690
Codice Lavoro	DA-07-2009/B	CDC	DGTNOO	VDC	A1+A2
				CUP	E71B16000330002
				CIG	B27FFDE64F

AL RUP
AI DIRETTORI DI DIVISIONE

OGGETTO: Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n° PTM/222/VS.1.0.20 dd 03.06.2010. Progetto n° 1325 del 07.12.2021 Provvedimento di validazione del progetto n° 1608 del 13.06.2024 Provvedimento di approvazione del progetto n° 1618 del 14.06.2024 Importo Complessivo € 30.902.888,23= di cui € 5.150.481,37= per opzioni Categoria Prevalente OG3 class. VII Categorie Scorporabili OS21 class. VI – OG10 class. IV – OG6 class. IV – OS30 class. III – OS12-A class. III – OG13 class. II – OS8 class. I
--

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA	la Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n° PTM/222/VS.1.0.20 dd 03.06.2010 con la quale la realizzazione dell'opera è stata assegnata alla Società FGV Strade S.p.A.;
RICHIAMATI	i contenuti della proposta del RUP di data 17.07.2024, acquisita al prot. n. 1912-P;
PRESO ATTO	delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
VISTO	l'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
VISTA	l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
VISTA	la previsione contenuta nel budget DA-07-2009/B alle voci A1+A2;
VISTI	i giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 17.01.2019 e confermati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28/05/2021.

DISPONE

- l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dell'intervento in oggetto mediante l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione della soglia di sbarramento, degli elementi di valutazione, dei pesi, dei criteri motivazionali stabiliti nella proposta del Responsabile Unico del Progetto citata in premessa;
- di non consentire il ricorso ad ulteriore subappalto (c.d. "*subappalto a cascata*") delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in ragione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

- che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del Codice - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – a predisporre la documentazione propedeutica all'avvio della procedura aperta.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Raffaele Fantelli

*"Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	18/07/2024
Nome	GARA 01-2024 -BRETELLA DI BARBEANO-DECISIONE DI CONTRARRE.PDF
Impronta	108A73F3ACE318656D9A8E7E073252FFF8E396F0A5BF58BA9D3F154519F1F4AD
Dimensione (Byte)	185,737

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-1913-P
Verso	Partenza
Data registrazione	18/07/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	RAFFAELE FANTELLI
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	D0 2C 2B 15 53 0C F0 A6 60 C2 64 9C 5F 1C 53 5A EB DA A2 5B 43 26 9C D0 E9 9D 07 55 95 D7 D7 EF DA 5E 19 EB 1A CE 0A 3E 12 2C 98 51 E7 3D EE 91 7A 64 BB 7E B0 7A C5 0A 7A 3B 48 A4 3D 2E 2A C4 2E 73 64 89 34 98 C8 E3 D3 5E 0F 32 3F 0C 4F 86 10 A2 25 0F 15 F6 AD 17 26 58 2E A7 33 6F 22 87 E6 0E 2F 81 21 D7 8A 7D CE 14 E2 9A BC C0 7C 91 BE CD 2F 89 94 04 52 E7 33 78 39 05 0F B7 6B 7B D1 87 C1 E1 B8 66 9E 7B 7A 32 DE 46 80 FB DA 47 E3 0B AA 9C 25 82 CD F8 D3 CB 18 4B B8 9F 65 95 BE 03 B8 1A F9 CB 3E E0 84 93 14 88 B8 C9 FF 5F 9E 38 F1 F0 7B 13 70 C1 CE 9D 61 72 2E DE A4 81 5A 52 CF 12 30 22 3A F1 C2 0B DD 98 57 7B B2 64 77 CE 4E 1A FC 65 80 44 65 EF FB CF 27 64 87 98 6D CC 3A 06 0B 13 C3 D2 30 96 CA 2C 24 9F 01 93 45 A8 AD 8D 1D 31 E9 69 17 ED 67 A8 C3 AE 5B 86
Data e ora della Firma	18/07/2024 09:07:00 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	