

**PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI**

|               |            |     |        |          |            |     |                       |
|---------------|------------|-----|--------|----------|------------|-----|-----------------------|
| Ordinativo AX | OA025800-1 |     |        | Commessa | 000732     |     |                       |
| Codice        | TS25PVS018 | CDC | DGTE01 | VDC      | PVS        | CUI | L01133800324202500037 |
|               |            |     |        |          |            | CIG | B98D144568            |
|               |            |     |        |          |            | CUP | E26G25000120002       |
| Codice ATECO  | 42.11.00   |     |        | CPV      | 45233223-8 |     |                       |

AL RUP

ALL'U.O. GARE E CONTRATTI  
 ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

|  |
|--|
| OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia. |
| Provvedimento di validazione del progetto n° 2995-P del 04.12.2025   |
| Provvedimento di approvazione del progetto n° 2025-3057-P del 10.12.2025   |
| Importo: € 2.027.349,00 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 3.035.677,80, considerate le opzioni pari a € 1.008.328,80)                          |
| Categoria Prevalente OG3 Class. IV   |
| Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).     |

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 11.12.2025 prot. n. 2025-0003074-P;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co.1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- VISTA** la previsione contenuta nel budget "Piano triennale MO 2025-2026-2027" alla voce PVS per l'anno 2025;
- VISTI** i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dd. 08.08.2024 e dd. 19.11.2025;

**DISPONE**

di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per affidare l'appalto denominato *"Lavori di manutenzione straordinaria – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia"*.

**DISPONE**

che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione della soglia di sbarramento, degli elementi di valutazione, dei pesi, dei criteri motivazionali stabiliti nella proposta del Responsabile Unico del Progetto citata in premessa.

## PROCEDURA APERTA - DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI

### DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

### DISPONE

che, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante possa modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo aggiuntivo complessivamente non superiore a € 602.859,00 (comprensivo dei costi di sicurezza).

### DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

### DISPONE

al fine di avviare la procedura aperta in questione, di approvare il bando e il disciplinare di gara, allegati alla presente decisione di contrarre e predisposti dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura aperta per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.

Simone Bortolotti

*"Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i."*

---

**Divisione competente:** Divisione Legale – U.O. Gare e Contratti

**Referente della pratica:** Marco Zucchi

**Riferimenti:** Tel. 040.5604200 – e-mail [gare.contratti@fvgs.it](mailto:gare.contratti@fvgs.it)

## VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO |  |
|----------------------------|--|
| Data di verifica           | 11/12/2025   |
| Nome                       | GARA 04-2025 - DECISIONE DI CONTRARRE SIGNED.PDF                 |
| Impronta                   | 93C0EC4733D439007A3A89B7DAB3B98162C4C8DB3BEA0F529945A82010A2CFC2 |
| Dimensione (Byte)          | 131,602  |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Estremi prot.               | GEN-PRINT-2025-3091-P |
| Verso                       | Partenza              |
| Data registrazione          | 11/12/2025            |

| FIRME DIGITALI |   |
|----------------|---|
| Numero firme   | 1 |

| FIRMA 1                                  |  |
|--|--|
| Firmatario                               | <b>SIMONE BORTOLOTTI</b>   |
| Codice Fiscale                           | TINIT-BRTSMN94H02D962G   |
| Codice Identificativo                    | WSREF-23206104302410   |
| Ente Certificatore                       | Actalis EU Qualified Certificates CA G1  |
| Organizzazione                           | FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.  |
| Stato                                    | IT   |
| Algoritmo                                | SHA-256  |
| Impronta della Firma                     | 02 44 66 D7 86 59 AD 6C 28 5B EB B3 26 AC 84 AC<br>3F 74 02 56 73 80 F6 F1 0E 53 50 A3 9E 0A 94 0B<br>8B CA 2C 4F D8 22 15 CC 8F 13 5F C7 C0 AA D9 A0<br>9C EC AE 09 0C E1 87 84 DB 72 91 0D 26 20 58 9E<br>CF C7 1F 61 4D 08 A6 CA C0 7C C8 DA E7 FA DC D0<br>EC 7F F8 F9 B4 FD 93 CE 79 16 7B A4 D6 8A 40 43<br>AE 7D D2 FF 0E A4 09 BB 8A E9 C1 49 5C 69 F8 49<br>9C 53 AC AA E7 5B FB 46 3A FE 25 34 02 50 76 CB<br>23 32 AE 82 7F 8F 7D F2 FC 9F D3 9C 74 BB B4 D9<br>1F E9 EE 8C 3E 07 19 D4 36 BA 8B D2 4A 61 AA 6B<br>BB 72 A4 48 02 2F B2 51 72 F2 DF 93 7D 10 0A 5B<br>66 4C 6F 99 36 70 C4 E7 FE 1F 00 80 C5 8D 00 C9<br>1B 81 DF AA 1A 05 BD 3A 4C 1A 95 33 36 D6 06 E0<br>63 0F 61 A7 E1 F1 6E EC 5C 29 01 B3 63 AE EF 0A<br>D4 D8 59 BD 4D A7 CF 78 E1 88 17 DA 7E AC 2C 36<br>B8 C5 0E D3 68 BF 76 2D DB 00 F7 93 93 54 A4 01 |
| Data e ora della Firma                   | 11/12/2025 14:51:31 GMT  |
| Validità del certificato                 | Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT   |
| <b>Certificato del Firmatario valido</b> |  |
| <b>Verifica CRL eseguita</b>             |  |
| <b>Firma Valida</b>                      |  |