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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria — Interventi di ripristino funzionale dei
conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di

Pordenone.
Codice PN25PVS017 CUP E47H2500166002 CUI L01133800324202500036 CIG B9909D7528

Valore stimato del presente atto Euro =

Y % J e % % e e % o e % % e e e e e ke ke e ek
La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede lega & ala dei

Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 7, . IVA n.
01133800324, rappresentata dal ,(di's & Strade S.p.A. o
Stazione Appaltante). K

E
L'Operatore Economico con sede F.eP. LVA , iscritto
alla CCIAA di_ ,REA N ‘, appr __ natoa il

, CF. , domicilia arica presso la Societa che rappresenta, che

interviene nel presente atto ne sua di , (di seguito anche

Appaltatore).
REMESSO

> CHE |a So trade S.p.A., con provvedimento n° 2025-3055-P del 10.12.2025,

ecutivo dell'intervento in oggetto;

> C bito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, € precisato l'importo di

ogni categorie ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota
percentuat@iferita al'ammontare complessivo dell'intervento;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2025-3098-P del 15.12.2025,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARA 03-
2025), avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria — Interventi di ripristino
funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di
Manutenzione di Pordenone e la viabilita interessata dal Giro d'ftalia 2026 ”suddivisa in 3 (tre)

lotti funzionali;
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> CHE il procedimento ¢ stato avviato ai sensi dell'art. 71 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di

seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara acquisiti al prot. 2025-3098-P del

15.12.2025 ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG;

> CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara e l'offerta

economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° dd.
ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi

dellart. 17, co. 5, del Codice, del lotto 1 avente ad oggetto “Lavori di rgagutenzione

straordinaria — Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bitumi
competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone’ nei co [ peratore
Economico con sedein ,CF.eP.LVA
> CHE ¢ decorso il termine dilatorio di cui al co. 3 dell 1 marzo 2023, n.
36 e sm.i, senza che sia stato avanzato alcun ricdfs il provvedimento di
aggiudicazione;

> CHE, pertanto, si rende necessario a pula del presente atto mediante

Le parti, come sopra costituite, mentyg ano e ratificano la precedente narrativa che
Phte atto,

ONO E STIPULANO

quanto segue:

OLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltat na ad eseguire l'appalto denominato “avori di manutenzione

strdordinarig— Intehventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di
competenzagge! Centro di Manutenzione di Pordenone’, - oggetto del lotto 1 della procedura
aperta sub GARA 03-2025 - nel rispetto del progetto esecutivo, dell'ulteriore documentazione
posta a base della procedura per I'affidamento dell'appalto e di quanto proposto nell'offerta
tecnica, con particolare riferimento ai documenti allegati richiamati nellambito dell'art. 30 del
presente contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il presente appalto e stipulato “a misura”.
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Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate applicando il ribasso offerto
parial ___ o (diconsi___virgola___ per cento) sule voci presenti nellElenco Prezzi posto a
base d'appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

| costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso sono complessivamente pari a Euro
60.192,72.= (diconsi Euro Sessantamilacentonovantadue/72.=).

L'importo si intende al netto di l.V.A. e/o di altre imposte e contributi di le

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codiggygi ri afacolta

di modificare il contratto di appalto, senza una nuova proceduzga“di nto e senza
alterare la natura generale dello stesso, per un importo aggifhti%g comglessivamente non
superiore a Euro 398.528,10= diconsi Euro
Trecentonovantottomilacinquecentoventotto/9.=), sivo dei costi di sicurezza),

commisurato alle effettive lavorazioni integfgtive af d eseguite dall'Appaltatore. La

seguito di convenzioni, i atti equipollenti, di contributi economici da parte della
Regionee/odeglie i eBonomie all'interno dellacommessa e di eventuali disponibilita
economiche jspBsizione dalla Stazione Appaltante, ecc.). Per I'esecuzione di tali
lavogazioniff verraSgrevisto un incremento dei tempi contrattuali commisurato all'entita
del ghtivo. La Stazione Appaltante esercita tale facolta comunicandola

all'appalta mediante posta elettronica certificata prima dell'ultimazione dell'appalto. In tal

S

caso il contraente e obbligato all'esecuzione di tali lavorazioni agli stessi prezzi, patti e

condizioni contrattualizzati.
In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del

quinto del valore stimato dell'appalto, la Stazione Appaltante puo imporre all'Appaltatore
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I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'Allegato
.14 del Codice.

ARTICOLO 3- REVISIONE PREZZ|
Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% (tre per cento) dell'importogemplessivo
contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, nella misura del 90% (novanta p Nty alore
eccedente la suddetta variazione applicata alle prestazioni da eseguire.
In conformita all'art. 16, co. 2, dell'Allegato II.2-bis del d.Igs. 36/2023% S i del calcolo
della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici §gPcoSgo dieeStruzione secondo
le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lett. a), e co. 4 dell'art. 60 i esto vigente alla data
del 01.07.2023.
La disciplina operativa della revisione dei pre%&i e defi I'art. 28 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

5-PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi del
lad
fis

I d.Igs. 36/2023 e s.m.i, € riconosciuto un premio di accelerazione

e I'e@ecuziBge d&i lavori venga ultimata in anticipo rispetto al termine contrattualmente

C legittima proroga, rispetto al termine prorogato.

L'importo dgfpremio di accelerazione e determinato, nei limiti delle somme disponibili indicate
nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti”, in funzione del numero dei giorni
dianticipo e in proporzione all'importo complessivo del contratto. Tale importo € calcolato sulla
base delle seguenti soglie prestazionali progressive: per i primi 10 (dieci) giorni di anticipo il
premio e determinato applicando una misura giornaliera pari allo 0,1%o (zero virgola uno per
mille) del'ammontare netto contrattuale; oltre il decimo giorno, la percentuale e del 0,05%o
(zero virgola zero cinque per mille) per ogni giorno d'anticipo. In ogni caso, il premio di
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accelerazione non puo superare complessivamente il 0,5% (zero virgola cinque percento)
dellammontare netto contrattuale.

Il premio di accelerazione & corrisposto a seguito della positiva emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, a condizione che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta in
conformita alle obbligazioni assunte e che siano state garantite le condizioni di sicurezza a
tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 6 - PENALI

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'articolo 16 dgmGapitolato

dellammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, s& te cause
di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazi |t a causa dei

ritardi o dell'inadempimento.

Speciale d'Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1% (uno virg

¢ .

Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'ar ortunita ed inclusione

lavorativd' del presente atto la Stazione Appa ell'drt. 1, co. 6, dell'Allegato 11.3

del Codice, applichera, per ogniinadempienzaguna pen der ogni giorno di ritardo, pari allo

0,5%o (zero virgola cinque per mille) d Srymon mporto del contratto.
La violazione dell'obbligo di cui al ¢ del sopra citato Allegato determina, altres,
l'impossibilita per I'Appaltatore_di p e, in forma singola o in raggruppamento

temporaneo, per un periododi do esi a ulteriori procedure di affidamento.

L'importo complessivo i sdfa trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art.

126, co. 1, del Codi comunque superare il 10 (dieci) per cento dellammontare
netto contr

TICOLO 7- PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Si ' Imente richiamato l'articolo 18 (“Programma esecutivo dei lavorl’) del
Capitolato Sfeciale d'Appalto.
ARTICOLO 8- SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 ("Sospensione dei lavorf) e 15
("Sospensione per pericolo grave ed immediatod") del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 9- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente al RUP, e comunque almeno quindici giorni

prima della consegna dei lavori, il POS redatto in conformita all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008
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e s.m.i.

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti,
nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento agli articoli 64 (“Oneri
dellAppaltatore nelle operazioni di collaudo’), 69 (“Oneri e obblighi a carico dell Appaltatore’),
70 ("Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 71 (“Obblighi dellAppaltatore riguardo la
viabilitd') e 72 (" Difesa e requisiti ambientall).

L'Appaltatore e obbligato a elaborare e trasmettere alla Direzione Lavori una Rel

per i criteri indicati nell'elaborato “R.09 Relazione CAM' - vengono con
assunti, descritte le scelte e le procedure gestionali che garantiscono |

comunicati, i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione g thdj

prova.
L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buo r&antiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale lggnor e di regolamento.

ARTICOLO 10 - GARANZIA DEFIITIVA ZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi '?e si de ) , co. 1, del Codice [ridotta ai sensi

dell'art. 106, co. 8, del Codice (se de N§ stata presentata dallAppaltatore mediante

fidejussione/cauzione rilasciata con atton. in data

per l'importo garantito di Ey = (diconsi Euro =) eresta vincolata ai

sensi di legge.

Per quanto concer litedi svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co.
8, del Codic r%

La ion€ Appaltant® ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali,
se [ igdiffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso

I'Operatoregdficonomico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co.
10, del Codice, per gliimporti stabiliti all'art. 32 (“Obblighi assicurativi a carico dell Appaltatore’)
del Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni
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causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 11 - INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il nato a

il CF. , domiciliato per la carica presso la Societa che

rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilita della condotta dell'appalto oggetto del

presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta dell’Appaltatore, deve essere

preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.
ARTICOLO 12 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI Q

L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto pr&sto cumenti
di gara e dagli artt. 49 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalt

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, tragti bappalto devono
essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per ceffitonNgde stazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall@rt. .0)'dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codic@dei con e come espressamente indicato

nella Decisione di Contrarre, in ragidng de iche caratteristiche dell'appalto e

iita di cantiere e pit in generale dei luoghi di

posSsono essere ogge i e subappalto, pertanto, il Subappaltatore non puo
subappaltare a sua

Qualora int S una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve

allaNStaZtone Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
bilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione

link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto
dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.

L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal
Subappaltatore per lidentificazione del cd ‘Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni

attuative emesse dalla Banca d'ltalia).
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Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di esclusione
di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene
effettuata, salvo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento dei
Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i deyra essere

consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Co
dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s:
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullitg rt. 1418 del
codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con part reNgifer
connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto,E/i*age ivi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzione e vanno eyiden %wente da quelli soggetti a

ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggdicatari bappaltatore. L'Aggiudicatario e

to a quelli propri

solidalmente responsabile con il Sub Ba ator empimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sicurezza previsti dall a vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, atore garantisce che il Subappaltatore, per le

prestazioni affidate in suba uri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti

nel contratto d'appalto, avoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello e Barantito I'Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni
affidate in tOp 8nuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
conggaentdl prindgale’ ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dip i se tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore,
qualora le gftivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui
all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, e tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del
medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11,

co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.
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L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 52 e 53 del Capitolato Speciale d’Appalto
disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare
tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per 'esecuzione
della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori,re

tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, I'importo e l'oggetto del su tre

almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 de % ratti devono
essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contes enge aMafsottoscrizione del

contratto.

Nei contratti di subappalto e nei subcontra re ‘obbligatoriamente inserite

clausole di revisione dei prezzi, applicabili oggetto del subappalto o del

subcontratto. Tali clausole devono essgr& deter i@conformita a quanto stabilito dall'art.
8 dell'Allegato Il.2-bis del d.Igs. 36/ i. e trovano applicazione al verificarsi delle
specifiche condizioni oggettive previste 60, 0. 2, lett. a), del medesimo Codice.

ARTICOLO 13-AD TI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
NZA E ASSISTENZA

adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 14 - PARI OPPORTUNITA ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Aisensidell'art. 102, co. 1, lett. ¢), del Codice, ' Appaltatore siimpegna ad assicurare una quota

di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
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dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 57 del Codice, I'Appaltatore non € tenuto a garantire una quota di
genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato 1.3 del Codice, 'Appaltatore ogegpando un

n % 0 sei

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e % gnuna delle

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, dellm ella promozione
|

numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cinquanta,

mesi dalla stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della St e

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di q I fenomeni di mobilita,
dellintervento della Cassa integrazione guadaggi, d efiti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettiv@mente osta. E obbligato, inoltre, a

trasmettere la predetta relazione alle t)r sen ifldacali aziendali dell'Appaltatore e alla

consigliera e al consigliere regionale dj
[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, cQ.3, d
numero di dipendenti pari o
del presente contratto
della legge 12 mar . 6&e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
alla medesi idenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio
carigganel ffiennidgntetedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. E obbligato,
ino ttere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali
dellAppaltagBre. In alternativa, entro il medesimo termine, ' Appaltatore deve dichiarare di non

essere assoggettato alla disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei

materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
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controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli articoli
16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato
Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 16 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Si intende integralmente richiamato I'art. 63 — (“7ermini per il collaudo o per 'accertamento

della regolare esecuzioné') del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 17 - GESTIONE DEI RIFIUTI
Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.Igs. 152/06 e s.m.i,, si rappresentékche ltatore e

esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tragcfabil#ad iuti prodotti
&

fino al trattamento finale e degli adempimenti ammin tanto connessi.

L'Appaltatore e altresi obbligato a consegnare tempesti e opia della prima copia
e, entro tre mesi, della quarta copia del &R re tei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultimo di ogni adem entom la gestione deirrifiuti. A richiesta
del Direttore dei Lavori, I'Appaltatosg

carico/scarico relativo ai rifiuti temp Iilte depositati in cantiere, unitamente alle

ARfiuti vengono conferiti”.

¥ impe asmettere copia del/i registro/i di

seguenti del Capito
| pagamenti ati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2gslel C@dice.

Si e, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/20130 dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, I'importo dell'.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico

(totale dovuto).
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Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi come
modificato dall'art. 1, co. 986, della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario e
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto ontratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

Ai sensi dellart. 29, co. 10 e co. 11 del D.L. 19/2024, convertito co 56 e s.m.,
nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prim % Isaldofinale
dei lavori, il RUP verifica la congruita dell'incidenza della mafefop&ga s era complessiva,
nei casi e secondo le modalita di cui al D.M. previsto dall'aff XO—bis delD.L.76/2020

(attualmente il D.M. 143/2021).

ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRA ESSIONE DEI CREDITI

Mg sott jgsi forma, ferme restando le previsioni
: jce.

Non puo essere affidata a terzi ['integrd

E vietata la cessione del presente co

di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2

del contratto di appalto, pgnché revalente esecuzione delle lavorazioni relative alla

categoria prevalente, aj 19, co. 1, del Codice.

In caso di inottem tal®divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi

dell'art. 145

en.52/1991.

i crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse

prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.
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L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e puo comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto
e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione
Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eve i cessioni

comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pag [ altatore

mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato i Appaltatore

ARTICOLO 20- OBBLIGHI DELL'OPERATORE
TRACCIABILITA' DEI FLUS

19 dicembre 2023). Dichiara, altfesidli essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico

umenti di incasso o pagamento idonei a consentire la

re a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto — con nota
legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura -
| confratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli
omici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione
potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilita e
idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di dichiarazioni
sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme dirito, dell'avvenuta
assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore siimpegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed

alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia
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dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1, della Legge 136/2010 — Piano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
mediante bonifici bancari intestati allOperatore Economico con sede in

, CF. e PILVA , ed esigibili presso il/i sotto indicato/i conto/i

"

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato devey &ssef@temPestivamente

corrente/i dedicato/i:

> IBAN

La/e persona/e delegata/e ad operare sul/i conto/i corrente/i sopraindic

> nato a il CF.

trasmessa — con nota scritta - al Responsabile UnicOyel Qo che procedera
allacquisizione agli atti e ad informare gli uffici compete

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25, co. 2, della Lggge e sim.i, ha l'obbligo di indicare
nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

BispoNglop ANTIMAFIA

erifi liscrizione dell'Operatore Economico nellElenco dei

ARTICOLO 2

L'Appaltatore prende atto che la valig icacia del presente Contratto e subordinata

allintegrale rispetto della vigentenorm

La Stazione Appaltante h

fornitori, prestatori di tori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione

mafiosa presso la tefritorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
co. 52-bis, . s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per
tuttamla dUrata\gell'Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo
all'

A tal fine, '4Ppaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi
tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
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a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 0 il
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di
cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e lil del Codice;

b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscalj;

¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al prese ontratto;

d. lacessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora I'ffgort a penale
superi il 109 (dieci per cento) dellimporto contrattualeg

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni pre ‘artNelB (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamentoeNgia 1ennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenzg e organizzazione e gestione
aziendale).

% a fac

La Stazione Appaltante, inoltre, si ri solvere il contratto ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1453 codice civile, in da paltatore. L'esecuzione in danno non esimera

I'Appaltatore dall'eventuale resp sab| e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i

fatti che hanno motivato la [

Ai sensi dell'art. 12
contratto. L egBdere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 delje ste@So artN.23.

In i la Stazione Appaltante é tenuta al pagamento esclusivamente di quanto
correttamegfe eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell'Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione

della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 24 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI
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L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.
Per'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause diincompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, de .g 2001,

I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di la¥gro dinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazio % he si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negozi eMgla a di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercj

Imi tre anni di servizio,

poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti i, n\dn possono svolgere, nei tre

anni successivi alla cessazione del rappo i impiego, attivita lavorativa o

professionale presso i soggetti privati ' ivita della societa svolta attraverso i

Presa visione del i i Qomportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione za e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli

e p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.

Inoltre, 'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

contratto;
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» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola del

in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gliimpeg

per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera te risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fat o ppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni a risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di rp e tel documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli §{enezia Strade S.p.A, il cui Sistema di

Gestione per la Qualita e 'Ambiente & e¥ificatowgcond® le norme UNIEN 1SO 9001 e 14001,

e siimpegna ad operare in armonia co i ivi riportati.

ARTICOLO 27 _TRA NTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (

(GDPR), si informa che j

679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati

forniti saranno trattati esclusivamente per consentire
I'adempimento del ratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi essere
oggetto di terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione

get® regBlgméehtato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo

guire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si
riconosconggreciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR,; informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. & reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
Byrowio0 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ARINONE CIRTIRCAT

Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
C ’\Y Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
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Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per 'l.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente
la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dellimposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice,
le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sg@gsoggette

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a regiétra
caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. &
ARTICOLO 30- ALLEGATI AL CONTRA

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizion3g” os9grvaMed dei sotto indicati

allegati che costituiscono parte integrante e sostanz I nte atto. | medesimi,
essendo firmati digitalmente unitamente tres% sP intendono integralmente

accettati dalle parti contraenti.

-

R.01 Relazione Tecnica Descrittiva

R.03 Elenco Prezzi Unitari

R.04 Analisi Nuovi Prezzi

R.05 Computo Metrico Estimativo

R.06 Stima Lavori

R.07 Quadro di Incidenza della Manodopera

R.08.a Capitolato Speciale d’Appalto - Norme general
R.08.b Capitolato Speciale d’Appalto - Norme tecniche
R.09 Relazione CAM

R.10 Cronoprogramma

R.11 Piano di Sicurezza e Coordinamento

R.12 Computo Metrico Estimativo — Ulteriori interventi
T.01 Corografia

T.02 Localizzazione Interventi

VVVVVVVVYVVYVYVYVVYYVY

Si allega, iﬁcre,
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle
disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori

disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs. “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs.
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
msrew o1 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

PRy Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
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Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
myromiol Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
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