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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria - Interventi di ripristino funzionale dei
conglomerati bituminosi lungo la viabilita comunale nei Comuni di Gemona del Friuli, Venzone,
Bordano, Artegna, Colloredo di Montalbano, Majano, Osoppo (Consorzio Industriale Alto Friuli)

e la viabilita in gestione di FVGS interessate dal Giro d'ltalia 2026.
Codice UD25PVS033 CUP E87H25001020002 CUI Lo1133800324202500042 CIG BogD8B7B1B

Valore stimato del presente atto Euro =

Fhkkhkhkhkkktkrkddkdkddhdddiid

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede |d8al8in Wggste, Scala dei

Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, 2 CF. e P. IVA n.

01133800324, rappresentata dal , (digseguitg anche FVG Strade S.p.A. o
Stazione Appaltante). QQ

E
L'Operatore Economico C ? ein ,CF.eP. VA , iscritto

alla CCILAA. di , REA. n. esentato dal nato a il

, CF. , domiciliato arica presso la Societa che rappresenta, che

interviene nel presente attg.nell qualita di , (di seguito anche

Appaltatore).
PREMESSO

> CH ) Strade S.p.A., con provvedimento n° 2025-3061-P del 10.12.2025,
ha @Pprovato il proggtto esecutivo dellintervento in oggetto;

> ambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, € precisato I'importo di
ogni gru di categorie ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota
percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 2025-3092-P del 11.12.2025,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARA 05-
2025), avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria — Interventi di ripristino

funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di
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Manutenzione di Udine e la viabilita interessata dal Giro d'ltalia 2026 ”suddivisa in 3 (tre) lotti
funzionali;

> CHE il procedimento & stato avviato ai sensi dell'art. 71 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di
seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara acquisiti al prot. 2025-3092-P del
11.12.2025, ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG;

> CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara e l'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo;

> CHE Ia Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n°

ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatame

dellart. 17, co. 5, del Codice, del lotto 2 avente ad oggetto “La

Straordinaria - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati gj / 0 /la viabilita
comunale nei Comuni di Gemona del Friuli, Venzone, va na, Colloredo di
Montalbano, Majano, Osoppo (Consorzio Industriale A /! viabilita in gestione di

FVGS interessate dal Giro d'ltalia 2026" nei

fro% eratore Economico

con sede in ,CF.eP.ILVA
> CHE & decorso il termine dilatgro di cui ellart. 18 del d.Igs. 31 marzo 2023, n.
36 e s.m., senza che sia stato t\alcun ricorso avverso il provvedimento di

aggiudicazione;
> CHE, pertanto, sire

scrittura privata sottos

Le parti, come sop j entre confermano e ratificano la precedente narrativa che
forma parte senziale del presente atto,
CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto denominato “Lavori di Manutenzione
Straordinaria - Interventi dj ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilita
comunale nei Comuni di Gemona del Friuli Venzone, Bordano, Artegna, Colloredo di
Montalbano, Majano, Osoppo (Consorzio Industriale Alto Friulj) e la viabilita in gestione di

FVGS interessate dal Giro d'ltalia 2026, — oggetto del lotto 2 della procedura aperta sub
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GARA 05-2025 - nel rispetto del progetto esecutivo, dell'ulteriore documentazione posta a
base della procedura per l'affidamento dell'appalto e di quanto proposto nell'offerta tecnica,
con particolare riferimento ai documenti allegati richiamati nel’ambito dell'art. 30 del presente
contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il presente appalto & stipulato “a misura”.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate applicando il ribasso offerto

parial ___ 9 (diconsi ___virgola____ per cento) sule voci presenti nell'Elenco Pgegzi posto a
base d'appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intend&pffe pplicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituisc i v trattuali da

applicare alle singole quantita eseguite.

| costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso JoNxgo ssivamente pari a Euro
24.000,00.= (diconsi Euro Ventiquattromila/00g).

L'importo si intende al netto di L.V.A. e/o di al impo%ntributi dilegge.

In conformita all'art. 120, co. 9, del 2 36/2 i, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una uAgne delle prestazioni fino alla concorrenza del

quinto del valore stimato dell'agpalto, ione Appaltante puo imporre all'Appaltatore

I'esecuzione di un tanto alle horiginariamente previste. In tal caso |'Appaltatore non

puo fare valere il diritto del contratto.
La contabilizzazion i sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'Allegato
Il.14 del Co

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZ|

Ai del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di

particolari dizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo
contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, nella misura del 90% (novanta per cento) del valore
eccedente la suddetta variazione applicata alle prestazioni da eseguire.

In conformita all'art. 16, co. 2, dell'Allegato II.2-bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, ai fini del calcolo

della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici del costo di costruzione secondo
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le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lett. a), e co. 4 dell'art. 60 del Codice, del testo vigente alla data
del 01.07.2023.
La disciplina operativa della revisione dei prezzi € definita nell'art. 28 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale
d'Appalto, & di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del con

Come stabilito dall'art. 12, del Capitolato Speciale d'Appalto, I'esecuzion I’

essere inderogabilmente ultimata entro e non oltre la data del 20.05.20

ARTICOLO 5 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126, co. 2, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i., & riconoSgd di accelerazione

laddove I'esecuzione dei lavori venga ultimata in anticipo g mine contrattualmente

fissato o, in caso di legittima proroga, rispetto
L'importo del premio di accelerazione e deterf§inato, n delle somme disponibiliindicate
oce

nel quadro economico dell'intervento % , in funzione del numero dei giorni

dianticipo e in proporzione aII’importo ivo del contratto. Taleimporto e calcolato sulla

base delle seguenti soglie prest iona &ssive: per i primi 10 (dieci) giorni di anticipo il

premio e determinato applicando isura giornaliera pari allo 0,1%o (zero virgola uno per

mille) dellammontare ale; oltre il decimo giorno, la percentuale & del 0,05%o

(zero virgola zero ille) per ogni giorno d'anticipo. In ogni caso, il premio di
accelerazio erare complessivamente il 0,5% (zero virgola cinque percento)
dellgmmofitare Mgtto Contrattuale.

Il premicselj razione € corrisposto a seguito della positiva emissione del certificato di
collaudo o @V regolare esecuzione, a condizione che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta in
conformita alle obbligazioni assunte e che siano state garantite le condizioni di sicurezza a

tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 6 - PENALI

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'articolo 16 del Capitolato
Speciale d'Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1% (uno virgola zero per mille)

dellammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause
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di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa dei
ritardi o dell'inadempimento.

Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 14 “Pari opportunita ed inclusione
lavorativd’ del presente atto la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, co. 6, dellAllegato I1.3
del Codice, applichera, per ogni inadempienza, una penalita, per ogni giorno di ritardo, pari allo
0,5%o (zero virgola cinque per mille) delllammontare dellimporto del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 del sopra citato Allegato determina, altres,

l'impossibilita per I'Appaltatore di partecipare, in forma singola o in rag amento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidam .
L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovég e, a i dell'art.

126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (diecijgp€r o ¥él'ammontare
netto contrattuale.
ARTICOLO 7-PROGRAMMA DI ES ORI

Si intende integralmente richiamato l'articolgs 18

mda esecutivo dei lavorl) del

Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 8-S NSI PRESE LAVORI
Si intendono integralmente richia IINgrticoli 14 (“Sospensione dei lavorl) e 15
(“Sospensione per pericolo grave gd im ) del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 9- ONERI BLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve tras, stivamente al RUP, e comunque almeno quindici giorni

prima della conseg OS redatto in conformita all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008

Olty i @neri ui @l D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti,

previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri
pitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli articoli 64 (“Oneri
dellAppaltatore nelle operazioni di collaudo’), 69 (“Oneri e obblighi a carico dellAppaltatore’),
70 (“Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 71 (" Obblighi dellAppaltatore riguardo la
viabilitd") e 72 (" Difesa e requisiti ambientall).

L'Appaltatore & obbligato a elaborare e trasmettere alla Direzione Lavori una Relazione in cui -
per i criteri indicati nell'elaborato “R.09 Relazione CAM' - vengono confermati gli impegni

assunti, descritte le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformita ai criteri
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comunicati, i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione e indicati i relativi mezzi di
prova.

L'Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 10 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 117, co. 1, del Codice [ridotta ai sensi

dell'art. 106, co. 8, del Codice (se del caso)], & stata presentata dall'Appaltatore mediante

fidejussione/cauzione rilasciata da conatton. inda
per l'importo garantito di Euro = (diconsi Euro = st ata ai

sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa intggralgiigvitel'art. 117, co.
8, del Codice.

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cau eNlapplicazione delle penal,

n
senza bisogno di diffida, di ulteriore accerta eflimentto giudiziario. In ogni caso

I'Operatore Economico deve reintegrare, in e, la cauzione escussa, entro il

termine di 15 giorni dal ricevimento della’relativa%ighi da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contr indacabile giudizio della Stazione Appaltante

stessa.

L'Appaltatore assume 'obbl; are la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co.

10, del Codice, perglii taDNti'all'art. 32 (“Obblighi assicurativi a carico dell Appaltatore’)
del Capitolato Spe pato, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni

'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
i prima della consegna dell'appalto.

ICOLO 11 - INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatog nomina Direttore Tecnico dellappalto di che trattasi il nato a

il CF. , domiciliato per la carica presso la Societa che

rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilita della condotta dell'appalto oggetto del
presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta dellAppaltatore, deve essere
preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI
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L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti
di gara e dagli artt. 49 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono
essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato
nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dellappalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generalegigi luoghi di

lavoro, per garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e dell

dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affi
possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il gSUb re non puo
subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazio u to, 'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante tutt(a %\e necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la m uIist&bile presso il sito della Stazione

Appaltante al link https://www.fvgstradg.it’it/ 266 istica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subap ag@anno prese in esame a condizione che, all'atto

Subappaltatore per [

disposizioni di cui al

attuative e I a d'ltalia).
ollo@ella iarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di esclusione
e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene

vo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento dei
Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere

consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio
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dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del
codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a
ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario e
solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, I'Appaltatore garantisce che il Su

prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e¥gesta

nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento % rmativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore. Il S pigatoresper le prestazioni

affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesi t Collettivo di lavoro del

contraente principale, ovvero un differentegcon letflvo, purché garantisca ai

dipendenti le stesse tutele economiche e Rormativ ello applicato dall'Appaltatore,
o]lg, C

qualora le attivita oggetto di suba Mo coi on quelle caratterizzanti I'oggetto

dell'appalto oppure riguardino le pres i Rglative alla categoria prevalente. Nei casi di cui
all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, & tenuto ad apgpli ontratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del

le stesse tutele ecofOT™ ndrmative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11,
co. 2-bis, de . e s.m.i.

ubappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione

cuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione
tributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 52 e 53 del Capitolato Speciale d’'Appalto
disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare
tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per I'esecuzione

della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, relativamente a
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tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, I'importo e I'oggetto del subcontratto affidato
almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono
essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite
clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del

subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformita a quanto stakidito dall

8 dell'Allegato I1.2-bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazion€
specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del med&§jmo

ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAV
PREVIDENZA E ASSISTEN

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambigaga e del lavoro stabiliti

revist . 102, co. 2, lett. b), del Codice, in

azional e territoriali di settore, nonché ad

dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto

materia di applicazione dei contratti cgllettiv

adempiere agli impegni assunti in matehia Mel corso della procedura di affidamento; e altresi

responsabile in solido dell'osservan orme anzidette da parte degli eventuali

Subappaltatori nei confronti @ei Jago dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto.
ARTICOLQg ¢ OPPORTUNITi\ ED INCLUSIONE LAVORATIVA

anile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
o strumentali.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'lSTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 57 del Codice, I'Appaltatore non & tenuto a garantire una quota di

genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.
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[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato I1.3 del Codice, I'Appaltatore occupando un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cinquanta, e tenuto, entro sei
mesi dalla stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. E obbligatgmejnoltre, a

trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali de ealla
consigliera e al consigliere regionale di parita.
[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dell'Allegato 1.3 del Codice I N@tcupando un

numero di dipendenti pari o superiore a quindici, & tenuto, en

del presente contratto a consegnare alla Stazione Appal ificazione di cui all'art. 17

[ controlli e le verific

la responsalij tore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei

matgsiali ifipieg, neYa garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia

co ntrolli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'Appaltatgpe, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli articoli
16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 16 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Si intende integralmente richiamato I'art. 63 — (“7ermini per il collaudo o per l'accertamento

della regolare esecuzioné’) del Capitolato Speciale d'Appalto.
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ARTICOLO 17 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che I'Appaltatore e
esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei rifiuti prodotti
fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi.
L'Appaltatore e altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia
e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta

del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/ig@gistro/i di

carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantie ni e alle
autorizzazioni degli impianti presso i quali tali rifiuti vengono conferiti".

ART. 18 - ANTICIPAZIONE E PAGAME

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo \sCiptm@ti dagli artt. 23 e

seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cyipal d %2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2, del Codice. <

Si rappresenta che, a seguito dellayodifica uta con lart. 1 del D.L. n. 50 del

24/04/2017, dal 01/07/2017 & sta

PAYMENT (Scissione dei pagamenti) a

I'applicazione del meccanismo dello SPLIT

e societa partecipate dalle Regioni. Per poter

adempiere correttamente e_nei ini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante d 0 re la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo attlra, l'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata dir t&gll'Bario e limponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totaje dovilito).

o del Ministro delllEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi come

modificato @all'art. 1, co. 986, della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di

S

effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario e
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la
Stazione Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza

allagente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
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somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

Ai sensi dellart. 29, co. 10 e co. 11 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 e s.m.i,
nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale
dei lavori, il RUP verifica la congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva,
nei casi e secondo le modalita di cui al D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020
(attualmente il D.M. 143/2021).

ARTICOLO 19-CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CRE

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme reSgghdNe prayisioni
di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prest

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzio e
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codi

In caso di inottemperanza a tale divieto il confgatto

dell'art. 1456 del codice civile.
Le cessioni dei crediti sono ammessesgi 2epsi d ato disposto dell'art. 120, co. 12, del

Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere e mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere no e in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell joneNda parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso le @essioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, odice.

La ion@AppaWant@, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse
pri ifigd dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltato@ e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto
e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione

Appaltante stessa, |'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione
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Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore
in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20-OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie)gdisa e di
impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi fina 'M come
declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiorn ibera n. 585 del
19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza %izzo del bonifico

¢ K
ent®idonei a consentire la

iorma,del contratto.

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso

piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa disii

‘%

sottoscritta dal proprio legale rappresemgante §gda un spggetto munito di apposita procura -

L'Appaltatore siimpegna inoltre a trasmetterg al Res ile'Unico del Progetto — con nota

ppaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli

operatori economici a qualsiasi titolo i Il'esecuzione dell'appalto. La comunicazione

potra avvenire anche per estréfttq

ediante I'invio della singola clausola di tracciabilita e

scrizione oppure mediante linvio di dichiarazioni

di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1, della Legge 136/2010 — Piano

Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati

mediante bonifici bancari intestati al'Operatore Economico con sede in
, CF. e PIVA. , ed esigibili presso il/i sotto indicato/i conto/i

corrente/i dedicato/i:
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> IBAN

La/e persona/e delegata/e ad operare sul/i conto/i corrente/i sopraindicato/i &/sono:

> nato a il CF.

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25, co. 2, della Legge 89/2014 e s.m.i,, ha 'obbligo di indicare

nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.
ARTICOLO 21 -DISPOSIZIONI ANTIMAFIA Q

L'Appaltatore prende atto che la validita e I'efficacia del presente Corigtto ordinata

allintegrale rispetto della vigente normativa antimafia. %

La Stazione Appaltante ha verificato liscrizione dellOperdadPe n o nellElenco dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non tt ntativo di infiltrazione
o hsensi e per gli effetti dell'art. 1,

isewm di verificare la permanenza, per

tutta la durata dellAppalto, dei r Xsit pr i_galle disposizioni antimafia in capo

mafiosa presso la Prefettura territorialmente

0. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa s

all Appaltatore.

A tal fine, I'Appaltatore si impegpa a ¢ re immediatamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione intervenyta ne io assetto proprietario, nella struttura, negli organismi
tecnici e/o amministratj

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE

Fatto salvo igfo nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
le diSgosiZioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.
motivi di risoluzione:

ccertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e

nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 0 il
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di
cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e Il del Codice;

b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;

c¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
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in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. la cessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora l'importo della penale
superi il 109 (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 26 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione

aziendale).

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contrat

effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzionedfdan esimera
I'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo gt8ssghgs correre per i
fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 23 - RECE

Ai sensi dell'art. 123 del Codice é riservata allggtazi tante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comuni@ata am C con il preavviso previsto al co.

2 dello stesso art. 123, A

In caso di recesso, la Stazione Appalt uta al pagamento esclusivamente di quanto

correttamente eseguito fino al_mom cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dell'importo dell'appalto nog ese calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,

dell'Allegato I1.14 del C

L'Allegato 1l.14 del
della Stazio

RTIOQLO24 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

ara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di ipferesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.
Per'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause diincompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.

... ... Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
CERTIQUALITY PEC fvgstrade(Dcertregione.fug.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

M EED S00130N
T T



=, /1 FRIULI VENEZIA GIULIA

% STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag. 16 di 18

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolt raverso i

medesimi poteri.

ARTICOLO 26 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIO

DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENN
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPA
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONEE G

Presa visione del Codice di Comportamento, del Pi

Corruzione e della Trasparenza e del Modello

Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi{gel d.Igs. /2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://ww#gfvestrade. -trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), I'’Appaltatore ac quanto di propria competenza, i contenuti di
tali atti e siimpegna a operare ed ese palto secondo i principi ivi riportati, a pena di

risoluzione dello stesso.

Inoltre, I'Appaltatore di esphgsSamente ed irrevocabilmente:

» che nonvi e diaXone o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratdgg

> g8 avelmgorifsposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o

rSegifiprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di

iazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno

onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gliimpegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 27 -TRATTAMENTO DI DATI PERSO%
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generglé'su ione dei dati

r
jva te per consentire

Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNIEN ISO 3@4@01,

(GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno tratta¥y

I'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; 4 otranno altresi essere

oggetto di comunicazione a terzi per finalita aggess e e’conseguenti all'esecuzione

delloggetto regolamentato dal presente anno conservati per il tempo

necessario a conseguire gli scopi pe accolti. Le parti del presente atto si

riconoscono reciprocamente i dirittg sso, rettifica, cancellazione, limitazione e

opposizione, secondo le modalitg e nei

Resta espressamente intesg.che ti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; I'infor, o estesa di FVG Strade S.p.A. & reperibile sul sito internet
aziendale nella pagi ita.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE
Tuttgsle cc<trov ie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
del iig QiggdiZiaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.

Fatta eccezione per 'l.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente
la stipula dellaffidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dellimposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice,

le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.

... ... Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
CERTIQUALITY PEC fvgstrade(Dcertregione.fug.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

M EED S00130N
T T



FRIULI VENEZIA GIULIA

STRADE

NOSTRA RETE

Pag. 18di 18

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 30 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto indicati
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. | medesimi,
essendo firmati digitalmente unitamente al presente atto, si intendono integralmente
accettati dalle parti contraenti. h

R.01 Relazione Tecnica Descrittiva

R.03 Elenco Prezzi Unitari

R.04 Analisi Nuovi Prezzi

R.05 Computo Metrico Estimativo

R.06 Stima Lavori

R.07 Quadro di Incidenza della Manodopera

R.08.a Capitolato Speciale d’Appalto - Norme general
R.08.b Capitolato Speciale d’Appalto - Norme tecniche
R.09 Relazione CAM

R.10 Cronoprogramma

R.11 Piano di Sicurezza e Coordinamento

T.01 Corografia

Si allega, inoltre, . \

e pre e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle

VVVVYVVVVYVVYVY

Per tutto quanto non espressap

disposizioni normative vig @ sa di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

italmente ai sensi del d.Igs. “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs.
82/2005 e s.m.i.”
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