FRIULI VENEZIA GIULIA

% STRADEZ

LA NDODSTRA RETE

AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA APERTA GARA 02-2025
Lotto 4

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria Ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° Nucleo del CM. di
Trieste e Gorizia.

CUI L01133800324202500011 |  Codice: TS250Mo07 | CIG: B942651AF5 R.d.0.: rfq_106008
Importo complessivo di aggiudicazione €201.344,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €9.979,38

Considerato che, con provvedimento n. 2025-2954-P del 27.11.2025, la societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la
Decisione di Contrarre in merito allawio di una procedura aperta per laffidamento dellappalto denominato “Lavori di
manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento lungo le infrastrutture in gestione alla societa Friuli Venezia Giulia Strade
SPpA"

Rilevato che la procedura aperta € stata avviata con bando e disciplinare acquisiti al protocollo dd. 27.11.2025, sub. n. 2025-
2954-P, ai cui contenuti si formula espresso rinvio;

Rilevato che, in armonia al principio formulato dall'art. 58, co. 1, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, I'appalto e stato suddiviso in 9 (nove)
lotti funzionali;

Rilevato che é stata data notizia della procedura aperta denominata “Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto
intervento lungo le infrastrutture in gestione alla societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A" mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E. dd. 28.11.2025 n° 230/2025-790010-2025), sulla Piattaforma di Pubblicita a
Valore Legale (PVL) di ANAC, nella Piattaforma eAppaltiFVG, sul profilo committente della societa Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A. (www.fvgstrade.it);

Rilevato che il criterio di aggiudicazione previsto e quello dell'offerta economicamente pit vantaggiosa;

Rilevato che il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice sono stati rispettivamente nominati con provvedimenti dd.
13.01.2026 prot. n° 2026-42-P e dd. 20.01.2026 prot. n° 2026-178-P;

Richiamati i contenuti dei verbali delle sedute telematiche del Seggio di Gara dd. 13.01.2026 e dd. 15.01.2026 e della
Commissione Giudicatrice dd. 27.01.2026 e dd. 11.02.2026;

Rilevato che il Seggio di Gara ha formulato, nella seduta telematica dd. 11.02.2026, la proposta di aggiudicazione dell'appalto
denominato “Lavori di Manutenzione Ordinaria Ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° Nucleo del CM. di
Trieste e Gorizid', oggetto del lotto 4 della procedura aperta rubricata sub. GARA 02-2025, a favore dell'operatore economico
SEVER S.r.l. con il punteggio totale di 87,261 punti;

Vista la nota inviata al RUP prot. n° 2026-390-P dd. 12.02.2026;
Richiamati i contenuti della comunicazione dd. 16.02.2026 prot. n° 2026-4106-P del RUP;

Rilevato che I'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nella documentazione
concorsuale;

Esaminata la proposta di aggiudicazione e, sulla base della documentazione in atti, ritenuta l'offerta legittima e conforme
all'interesse pubblico;

Richiamato I'art. 17, co. 5 del d.Igs. n. 36/2023 e s.m.i;

Visti i poteri conferiti con giusta delega Repertorio n° 19322 Raccolta n° 14046 dd. 21.10.2025.
DETERMINA

di aggiudicare I'appalto denominato “Lavori di Manutenzione Ordinaria Ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade
del 1° Nucleo del CM. di Trieste e Gorizia’, oggetto del lotto 4 della procedura aperta rubricata sub. GARA 02-2025, a favore
dell'operatore economico SEVER S.r.l. con sede in Via Adriatica n° 232 - 33030 Campoformido (UD), C.F. e P.L.V.A. 01932900309,
con il punteggio totale di 87,261 punti, per limporto complessivo di € 201.344,58 (ribasso offerto del 18,22%), comprensivo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.979,38.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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L'ufficio Gare e Contratti dara seguito allinvio delle comunicazioni di cui all'art. 90, co. 1 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. ed alle
pubblicazioni prescritte dall'art. 20 del medesimo.

Il contratto non sara stipulato nelle more del periodo dilatorio di cui al comma 3 dellart. 18 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. E fatta
salva I'eventuale consegna anticipata dell'appalto, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 17, co. 8, del d.Igs. 31 marzo 2023, n.
36 e s.m.i.

Il RUP provvedera ai successivi adempimenti previsti dal d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

I Direttore Delegato

(ing. Luca Vittori)
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."
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