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AGGIUDICAZIONE 
PROCEDURA APERTA GARA 02-2025 

Lotto 6 

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria Ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° Nucleo del C.M. di 
Trieste e Gorizia. 

CUI L01133800324202500009 Codice: TS25OM009 CIG: B942653C9B R.d.O.: rfq_106010 

Importo complessivo di aggiudicazione € 371.843,37 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.793,37 

Considerato che, con provvedimento n. 2025-2954-P del 27.11.2025, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la 
Decisione di Contrarre in merito all’avvio di una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto denominato “Lavori di 
manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento lungo le infrastrutture in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade 
S.p.A.”; 

Rilevato che la procedura aperta è stata avviata con bando e disciplinare acquisiti al protocollo dd. 27.11.2025, sub. n. 2025-
2954-P, ai cui contenuti si formula espresso rinvio; 

Rilevato che, in armonia al principio formulato dall’art. 58, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l’appalto è stato suddiviso in 9 (nove) 
lotti funzionali; 

Rilevato che è stata data notizia della procedura aperta denominata “Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto 
intervento lungo le infrastrutture in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.” mediante pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E. dd. 28.11.2025 n° 230/2025-790010-2025), sulla Piattaforma di Pubblicità a 
Valore Legale (PVL) di ANAC, nella Piattaforma eAppaltiFVG, sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade 
S.p.A. (www.fvgstrade.it); 

Rilevato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Rilevato che il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice sono stati rispettivamente nominati con provvedimenti dd. 
13.01.2026 prot. n° 2026-42-P e dd. 20.01.2026 prot. n° 2026-178-P; 

Richiamati i contenuti dei verbali delle sedute telematiche del Seggio di Gara dd. 13.01.2026 e dd. 15.01.2026 e della 
Commissione Giudicatrice dd. 27.01.2026, dd. 11.02.2026 e dd. 16.03.2026;  

Vista la nota inviata al RUP prot. n° 2026-393-P dd. 12.02.2026;  

Richiamati i contenuti della comunicazione dd. 12.03.2026 prot. nº 2026-648-P del RUP; 

Rilevato che la Commissione Giudicatrice ha formulato, nella seduta telematica dd. 16.03.2026, la proposta di aggiudicazione 
dell’appalto denominato “Lavori di Manutenzione Ordinaria Ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° 
Nucleo del C.M. di Trieste e Gorizia”, oggetto del lotto 6 della procedura aperta rubricata sub. GARA 02-2025, a favore 
dell’operatore economico SEVER S.r.l. con il punteggio totale di 86,256 punti; 

Rilevato che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nella documentazione 
concorsuale; 

Esaminata la proposta di aggiudicazione e, sulla base della documentazione in atti, ritenuta l’offerta legittima e conforme 
all’interesse pubblico; 

Richiamato l’art. 17, co. 5 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; 

Visti i poteri conferiti con giusta delega Repertorio n° 20092 Raccolta n° 14677 dd. 09.03.2026. 

 DETERMINA 

di aggiudicare l’appalto denominato “Lavori di Manutenzione Ordinaria Ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade 
del 3° Nucleo del C.M. di Trieste e Gorizia”, oggetto del lotto 6 della procedura aperta rubricata sub. GARA 02-2025, a favore 
dell’operatore economico SEVER S.r.l. con sede in Via Adriatica n° 232 - 33030 Campoformido (UD), C.F. e P.I.V.A.  01932900309, 
con il punteggio totale di 86,256 punti, per l’importo complessivo di € 371.843,37 (ribasso offerto del 21,1%), comprensivo degli 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 16.793,37. 
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L’ufficio Gare e Contratti darà seguito all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 90, co. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed alle 
pubblicazioni prescritte dall’art. 20 del medesimo.  

Il contratto non sarà stipulato nelle more del periodo dilatorio di cui al comma 3 dell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. È fatta 
salva l’eventuale consegna anticipata dell’appalto, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 17, co. 8, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 
36 e s.m.i. 

Il RUP provvederà ai successivi adempimenti previsti dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. 

Il Direttore Delegato 
(ing. Luca Vittori) 

 “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 
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