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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le

strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone — Lotto 1 della GARA 02-2025.
Codice PN250M013 CUI Lo1133800324202500005 CIG B94264E87C

Valore stimato del presente atto Euro 342.309,20.=

*hkkkkkkktktkddkdkddid i ittt

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei
Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, CF. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dall'Ing. Luca VITTORI omissis

omissis domiciliato presso la Societa che rappresenta, che interviene nel
presente atto nella sua qualita di Direttore Delegato della Societa Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A., giusta Procura Repertorio n° 20092 Raccolta n° 14677 dd. 09.03.2026 dell'Avv.to
Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Citta di Udine, (di seguito
anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

L' Operatore Economico GI.P1.GI. S.r.l. con Sede in Zona Industriale Pinedo n. 2, 33080 Claut
(PN), C.F. e P. LV.A. n. 00622910933, Iscritto alla C.C.LA.A. di Pordenone-Udine, R.E.A. n. PN-
47669, rappresentato dal sig. Giacomo PARUTTO omissis

omissis domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante, (di seguito anche

Appaltatore).
PREMESSO

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 2450-P del 24.09.2025, ha
approvato il progetto esecutivo dellintervento in oggetto;

> CHE, nellambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, & precisato I'importo di
ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota
percentuale riferita al’lammontare complessivo dell'intervento;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2025-2954-P del 27.11.2025,

ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARA 02-
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2025), avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento
lungo le infrastrutture in gestione alla societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”suddivisa in 9
(nove) lotti funzionali;

> CHE il procedimento e stato avviato ai sensi dell'art. 71 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di
seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara acquisiti al prot. 2025-2954-P del
27.11.2025 ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG;

> CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara e l'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo;

> CHE I|a Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° 2026-546-P dd.
04.03.2026, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi
dell'art. 17, co. 5, del Codice, del lotto 1 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria
ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di
Manutenzione di Pordenoné’ nei confronti dell'Operatore Economico sopra indicato;

> CHE, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b) del d.Igs. 36/2023 e, s.m.i. non si applicano i
termini di cui al comma 3 del medesimo articolo;

> CHE, di conseguenza, si ritiene necessario procedere alla stipulazione del presente
atto attraverso scrittura privata, sottoscritta dalle parti mediante firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte

integrante ed essenziale del presente atto,
CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore siimpegna ad eseguire I'appalto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria
ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di
Manutenzione di Pordenone”- oggetto del lotto 1 della procedura aperta sub GARA 02-2025
— nel rispetto del progetto esecutivo, dell'ulteriore documentazione posta a base della
procedura per l'affidamento dell'appalto e di quanto proposto nell'offerta tecnica, con
particolare riferimento ai documenti allegati richiamati nellambito dell'art. 28 del presente

contratto.
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ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il presente appalto e stipulato “a misura”.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate applicando il ribasso offerto
pari al 19,27% (diconsi diciannove virgola ventisette per cento) sule voci presenti nell'Elenco
Prezzi posto a base d'appalto.
Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.
| costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso sono complessivamente pari a Euro
16.160,00.= (diconsi Euro Sedicimilacentosessanta/00.=).
L'importo si intende al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.
In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto del valore stimato dell'appalto, la Stazione Appaltante pud imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'Allegato
.14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZI

Relativamente alla “manutenzione ordinaria ricorrente comprendente interventi su opere
darte maggiori e minori, sovrastruttura stradale, regimentazione delle acque, manutenzione
scarpate, manutenzione rilevati, manutenzione gallerie, ripristino viabilita per emergenze ed
altri interventf', ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini in riferimento ai lavori di
ordinaria manutenzione una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione,
superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo contrattuale, i prezzi saranno
aggiornati, nella misura del 90% (novanta per cento) del valore eccedente la suddetta
variazione applicata alle prestazioni da eseguire. In conformita all'art. 16, co. 2, dell'allegato II.2-
bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli

indici sintetici del costo di costruzione secondo le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lett. a), e co. 4
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dellart. 60 del Codice, nel testo vigente alla data del 01.07.2023 coerentemente con le
previsioni contrattuali.
Relativamente al “servizio di pronto intervento per ripristino viabilita per emergenze ed altri
interventl', ai sensi dell'art. 60, co. 2, lett. b), del Codice, i corrispettivi sono aggiornati qualora,
nel corso di esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva
che determinino una variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque
per cento) dell'importo complessivo dei servizi previsti e operano nella misura dell'80% (ottanta
per cento) del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da
eseguire. Aifini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici
come indicato all'art. 60, co 3, lett. b), del Codice e con le modalita di cui all'art. 10 dell'Allegato
Il.2-bis del Codice.
La disciplina operativa della revisione dei prezzi & definita nell'art. 28 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

ARTICOLO 4-DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto e di 730
(settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di awvio
dell'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari ad ulteriori 730 (settecentotrenta) giorni, alla luce della valutazione della
convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. La
Stazione Appaltante esercita tale facolta comunicandola all’Appaltatore mediante posta
elettronica certificata. In tal caso I'Appaltatore e obbligato all'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 5 - PENALI

In caso di inadempienze nell'esecuzione dell'appalto trovano applicazione le penali indicate
all'art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art.
126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (dieci) per cento dellammontare

netto contrattuale.
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ARTICOLO 6- SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavorf) e 15
("Sospensione per pericolo grave ed immediatd") del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente al RUP, e comunque almeno quindici giorni
prima della consegna dei lavori, il POS redatto in conformita all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008
es.m..

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti,
nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri
previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli articoli 64 (“Oneri
dellAppaltatore nelle operazioni di collaudo’), 69 (“Oneri e obblighi a carico dell Appaltatore’),
70 (“Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 71 (" Obblighi dellAppaltatore riguardo la
viabilitd') e 72 (" Difesa e requisiti ambientall).

L'Appaltatore & obbligato, ai sensi del Decreto 5 agosto 2024 “Adozione dei criteri ambientali
minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali’ (CAM Strade) a elaborare e
trasmettere alla Direzione Lavori la Relazione CAM in cui - per i criteri di cui ai § 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.14, 3.1.5, 3.1.6 del succitato Decreto - vengono confermati gli impegni assunti,
descritte le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformita ai criteri comunicati,
i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione e indicati i relativi mezzi di prova.
L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
Considerata la natura del “servizio di pronto interventd’, I Appaltatore dovra essere in grado di
intervenire in qualunque momento della giornata con propri mezzi, operai e attrezzature,
nellarco di tempo massimo di 60 (sessanta) minuti dalla chiamata di pronto intervento
effettuata dal Personale di FVG Strade S.p.A. (anche mediante il centralino operativo), Forze
dell'Ordine e Vigili del Fuoco. A tal fine, il medesimo Appaltatore dovra avere la disponibilita
minima di mezzi e personale specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche.

ARTICOLO 8- GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 117, co. 1, del Codice, ridotta ai sensi

dell'art. 106, co. 8, del Codice, e stata presentata dall’Appaltatore mediante fidejussione
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bancaria rilasciata dalla Crédit Agricole Italia S.p.A.  con garanzia fideiussoria n.
05041/9892955 in data 16.03.2026, per 'importo garantito di Euro 32.981,49.= (diconsi Euro
Trentaduemilanovecentoottantuno/49.=) e resta vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co.
8, del Codice.

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle penali,
senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso
I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co.
10, del Codice, per gli importi stabiliti all'art. 32 (" Obblighi assicurativi a carico dell Appaltatore’)
del Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 9-INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il sig. Giacomoe PARUTTO

omissis ,domiciliato per la carica presso
la Societa che rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilita della condotta dell'appalto
oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta dell’Appaltatore, deve
essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti
di gara e dagli artt. 49 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

Essendo privo delliscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nelle categorie 1 “spazzamento

stradale”, IV in Classe F o superiore e Vin Classe F o superiore, come espressamente dichiarato
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in sede di offerta, 'Appaltatore € obbligato a subappaltare integralmente le attivita ad un tanto
connesse ad uno o pill operatori economici adeguatamente qualificati.

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono
essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato
nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dellappalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro, per garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non
possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il Subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-Igs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto
dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che siintendono subappaltare.
L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal
Subappaltatore per lidentificazione del cd “Titolare Effettivo” (in ottemperanza alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni
attuative emesse dalla Banca d'ltalia).

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante |'assenza dei motivi di esclusione
di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene
effettuata, salvo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento dei
Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere

consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio
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dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del
codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a
ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario e
solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, 'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui
all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, & tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del
medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11,
co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 52 e 53 del Capitolato Speciale d’Appalto
disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare
tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per I'esecuzione

della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, relativamente a
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tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo e I'oggetto del subcontratto affidato
almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono
essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite
clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del
subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformita a quanto stabilito dall'art.
8 dell'Allegato Il.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle
specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 1062, co. 2, lett. b), del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; e altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice, I'Appaltatore si impegna a riservare, in caso di
necessita di effettuare nuove assunzioni per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle
stesse all'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'lSTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 57 del Codice, I'Appaltatore non & tenuto a garantire una quota di

genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.
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ARTICOLO 13- CONTROLLI

Le attivita di controllo e verifica effettuate dalla Stazione Appaltante durante I'esecuzione
dellappalto non sollevano I'Appaltatore dalla responsabilita riguardo a eventuali vizi, difetti o
difformita dell'opera, di sue parti, o dei materiali impiegati. Inoltre, tali controlli non escludono
la garanzia dell’Appaltatore sulle porzioni di lavoro e sui materiali gia oggetto di verifica. Si
precisa che I'esecuzione dei controlli non attribuisce alcun diritto allAppaltatore, né limita in
alcun modo le prerogative della Stazione Appaltante.

Per quanto concerne le procedure di verifica e controllo, si richiamano espressamente gli
articoli 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, nonché le disposizioni specifiche contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 14 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Si intende integralmente richiamato I'art. 63 — (“7ermini per il collaudo o per 'accertamento
della regolare esecuzioné') del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

In conformita all'art. 183, co. 1, lett. f) del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si precisa che I'Appaltatore
assume la piena responsabilita della corretta gestione dei rifiuti, garantendo la loro
tracciabilita fino al trattamento finale e adempiendo a tutti gli obblighi amministrativi correlati.
L'Appaltatore & inoltre tenuto a consegnare tempestivamente al Direttore dei Lavori una
minuta della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR, nonché a informarlo senza
indugio di ogni adempimento relativo alla gestione dei rifiuti. Su richiesta del Direttore dei
Lavori, 'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti
temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle autorizzazioni degli impianti presso
i quali tali rifiuti sono conferiti.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 23 e
seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2, del Codice.

Siapplica il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment) ai sensi dell'art. 17-
ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e vigente normativa attuativa. Di conseguenza,

I'Appaltatore e tenuto a indicare in ciascuna fattura emessa verso la Stazione Appaltante la
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dicitura “Split Payment - art. 17-ter dP.R. 633/72', esponendo separatamente [IVA.
Quest'ultima sara trattenuta dalla Stazione Appaltante e versata direttamente all’Erario,
mentre all'’Appaltatore verra corrisposto solo I'importo imponibile.

In ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, come modificato dalla L. 27.12.2017 n. 205, la
Stazione Appaltante, prima di effettuare ogni pagamento diimporto superiore a € 5.000, dovra
verificare I'eventuale inadempienza del creditore all'obbligo di versamento di somme iscritte a
ruolo per un ammontare totale pari almeno a detto importo. In caso di esito positivo (esistenza
di uno o piu debiti per imposte o contributi non pagati per almeno € 5.000), la Stazione
Appaltante non potra procedere al pagamento e segnalera la circostanza allAgente della
Riscossione competente per territorio.

Il pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto in esecuzione del presente contratto &
subordinato all'acquisizione, da parte del RUP, di un DURC in corso di validita, attestante la
regolarita contributiva dell’Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori. In mancanza di
DURC regolare, la Stazione Appaltante sospendera il pagamento fino allavvenuta
regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente.

Ai sensi dell'art. 29, commi 10 e 11, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni
dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 e s.m.i, prima di disporre la liquidazione del saldo finale dei lavori,
il RUP dovra verificare la congruita dell'incidenza della manodopera utilizzata dall’Appaltatore
sullimporto complessivo dell'opera. Tale verifica sara effettuata nei casi e con le modalita
previste dal D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 (attualmente il D.M.
143/2021).

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni
di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co. 12, del
Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione

Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
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riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse
prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

I mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto
e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione
Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

Il Cessionario ha I'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore
in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'’Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
e si impegna a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla normativa e specificati dal’ANAC. Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, mediante
comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita di specifica
procura, copia di tuttii contratti stipulati con Subappaltatori e Subcontraenti appartenentialla
filiera degli operatori economici coinvolti, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto. Tale
comunicazione potra essere effettuata anche in forma di estratto, inviando la singola clausola

di tracciabilita accompagnata da idonea prova dell'avvenuta sottoscrizione, oppure tramite
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l'invio di dichiarazioni sostitutive in cui le parti attestano, nelle forme di rito, I'assunzione degli

obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e

alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, qualsiasi notizia

relativa allinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1 della Legge 136/10 — Piano Straordinario
Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall’ atto in oggetto, nelle modalita stabilite nel
Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal d.Igs. 9 ottobre 2002, n. 231
e s.m.i, saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati allOperatore Economico
GL.PL.GI. SRL con Sede in Zona Industriale Pinedo, 33080 Claut (PN), C.F. e P. LV.A. n.

00622910933, ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato:
omissis

Eventuali richieste di modifica dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicate
tempestivamente, tramite nota scritta, al Responsabile Unico del Progetto, il quale provvedera
allacquisizione agli atti e all'informazione degli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della Legge 89/2014 e s.m.i, & tenuto a
indicare nelle fatture il CIG relativo al presente contratto.

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validita e I'efficacia del presente contratto € subordinata
allintegrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante attesta di aver verificato [iscrizione dellOperatore Economico
nellElenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori esenti da tentativi di
infiltrazione mafiosa, tenuto presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi dell'art.
1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012 e successive modificazioni. La Stazione Appaltante
si riserva, inoltre, il diritto di accertare, per l'intera durata dell'appalto, la permanenza in capo

all Appaltatore dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.
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A tal fine, 'Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio alla Stazione Appaltante
qualsiasi variazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura organizzativa,
nonché nei propri organi tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 0 il
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di
cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e Il del Codice;
b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;
c. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
d. lacessione, anche parziale, del contratto;
e. il ritardo grave nelladempimento dellappalto e qualora limporto della penale
superi il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale;
f. lamancata presentazione del POS entro il termine indicato nell'art. 7 del presente
atto,
g. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 24 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del P.T.P.C.T. e de/ M.O.G.).
La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell'’Appaltatore. L'esecuzione in danno non esimera
I'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i
fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice € riservata alla Stazione Appaltante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante e tenuta al pagamento esclusivamente di quanto
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correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell’Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell' Appaltatore.

ARTICOLO 22 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non essere attualmente coinvolto in situazioni che possano
configurare potenziali conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 16
del Codice.

Per tutta la durata dell'appalto, ' Appaltatore sara soggetto a tutte le cause di incompatibilita
previste dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi sopravvenuta causa di
incompatibilita o la cessazione delle condizioni sopra menzionate, sia per sé sia per i propri
collaboratori.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del dlgs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 24 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“P.T.P.C.T.” E DEL“M.0.G.”

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), 'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
mAT Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

o Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it

GERTICAMALITY PEC fvgstrade(Dcertregione.fug.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. LV.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n.01133800324 - REA 127257

1B REETEN
R T



FRIULI VENEZIA GIULIA
=
.}‘llaj

STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag. 16di 18

tali atti e siimpegna a operare ed eseguire l'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.
Inoltre, 'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comungue volte agli stessi fini di cui sopra.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese in conformita a quanto sopra risultasse non
veritiera, oppure gli impegni e gli obblighi assunti non venissero rispettati per I'intera durata
del presente contratto, quest'ultimo si intendera automaticamente risolto ai sensi e per gli
effetti dellart. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, il quale sara
conseguentemente tenuto a risarcire tutti i danni derivanti dalla risoluzione stessa.
L'operatore economico, inoltre, attesta di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato sul sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di Gestione
per la Qualita e 'Ambiente ¢ certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si
impegna ad operare nel rispetto dei principi in esso contenuti.

ARTICOLO 25 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In conformita al Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che i dati personali conferiti
saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la corretta esecuzione del presente
contratto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Tali dati potranno essere
comunicati a terzi esclusivamente per finalita correlate, connesse e conseguenti all'esecuzione
delle obbligazioni contrattuali e saranno conservati peril periodo necessario al conseguimento
delle finalita per cui sono stati raccolti.

Entrambe le parti riconoscono reciprocamente il diritto di accedere, rettificare, cancellare,

limitare e opporsi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dagli articoli 15 -
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22 del GDPR sopra richiamato. Le parti dichiarano di aver ricevuto idonea informativa ai sensi
e per gli effetti del GDPR.

L'informativa privacy estesa della societa FVG Strade S.p.A. & consultabile sul sito internet
aziendale nella sezione dedicata.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 27 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione perI'.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi imposta, tassa,
spesa inerente alla stipulazione, allesecuzione e all'eventuale modifica - ivi incluso il
pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice - sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto.

Il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 28 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nel rispetto dei seguenti allegati che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente documento:

» 01.Relazione Tecnica Descrittiva
» 03.Elenco Prezzi Unitari

» 04.Analisi Nuovi Prezzi

> 05. Stima Lavori

» 06. Quadro Inc. Manodopera

» 07.a. CSA_NG

» 07.b. CSA_NT

» 08. Relazione CAM

» 09. Corografia

» PSC

Tali allegati si intendono pienamente e irrevocabilmente accettati da tutte le parti contraenti

Si allegano, inoltre:

» Offerta Tecnica
» Offerta Economica
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» Garanzia Definitiva
» Attestazione avvenuto pagamento dell'imposta di bollo

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia al

Codice dei Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in

materia.
L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
GI.PL.GI. S.r.l. Il Direttore Delegato
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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